



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen smlouva)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 4/22/0119

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zástupce: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města
Ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora města Liberec
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bankovní spojení: [REDACTED]
- Zhotovitel: **SNOWPLAN, spol. s r.o.**
Sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
zástupce : Ing. Petr Kořínek, jednatel společnosti
IČ : 27497763
DIČ : CZ 27497763
zápis v OR : Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 36192
bankovní spojení : [REDACTED]
mobil. tel. : +420 [REDACTED]
tel.+fax : +420 484 845 571
e-mail : pk@snowplan.cz

II.

Výchozí podklady a údaje

- 1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2022, která tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást.
- 2) Název díla: **„Liberec, ul. Divoká – úpravy komunikace včetně odvodnění – projektová dokumentace společného územního a stavebního povolení (DUSP), a dokumentace pro provádění stavby (DPS)“**
- 3) Místo stavby: Liberec
- 4) Investor: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

III.

Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je předprojektová příprava a zhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) pro společné územní a stavební řízení (tj. pro vydání společného povolení) (dále jen DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci:

Liberec, ul. Divoká – úpravy komunikace včetně odvodnění

- 2) Podrobné vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je konkrétně,

Předprojektová příprava:

- zajištění vstupních podkladů, geodetické práce a hydrogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky
- úvodní studie s výpočtem velikosti vsakování a projednání se SČVK

Zpracování projektové dokumentace

- dokumentace pro společné povolení - DUSP
- dokumentace pro provádění stavby - DPS včetně rozpočtu a VV
- zajištění povolení stavby

IV.

Rozsah plnění

- 1) Rozsah plnění dle této smlouvy je dán poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a je uvedena v její příloze č. 1. Jedná se o projekční činnosti na připravovanou stavbu

Liberec, ul. Divoká – úpravy komunikace včetně odvodnění

- 2) Místem plnění smlouvy je město Liberec.
- 3) Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána s objednatelem. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhl. č. 62/2013 Sb. atd.) a také vyhlášce č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5) Dokumentace DUSP bude zpracována pro vedení společného územního a stavebního řízení (ve smyslu § 94j a násl. stavebního zákona). Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentaci pro vydání společného povolení, které bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace pro společné povolení bude zpracována v podrobnosti pro provedení stavby.
- 6) Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (respektive v souladu s

přílohami této vyhlášky). Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v podrobnosti pro provedení stavby.

- 7) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS bude objednateli předána v 6-ti vyhotoveních, vše bude také předáno v elektronické podobě (formát pdf).

V.

Cena díla

- 1) Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 24. 6. 2022 a činí:

Zpracování projektové dokumentace	Cena s DPH
Předprojektová příprava:	
- zajištění vstupních podkladů, geodetické práce a hydrogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky	90 508,- Kč
- úvodní studie s výpočtem velikosti vsakování a projednání se SČVK	29 040,- Kč
Zpracování projektové dokumentace	
- DUSP	344 850,- Kč
- DPS včetně rozpočtu a VV	257 730,- Kč
- zajištění povolení stavby	70 180,- Kč
Cena celkem s DPH	792 308,- Kč
Cena bez DPH	654 800,- Kč
DPH 21%	137 508,- Kč

- 2) K uvedené celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sazebníku platného v době fakturace.
- 3) Cena díla je stanovena za řádné provedení celého díla bez nedodělků či vad, a to věcných či právních. V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty ceny veškerých činností, prací, materiálů, dopravy, výpisy z KN včetně snímků a veškerých ostatních nákladů, výdajů a daní zhotovitele. Cena díla je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 4) V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu této smlouvy, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se Směrnicí rady Statutárního města Liberec č. 3 RM o zadávání veřejných zakázek, přičemž je zhotovitel povinen tyto provést jen na základě jejich předchozího schválení objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě. Ceny předmětných prací budou stanoveny dohodou smluvních stran a budou vycházet z cen srovnatelných prací a nákladů v daném místě a čase.
- 5) Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění určitých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli při uzavření této smlouvy známy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonávat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

VI.

Termíny plnění

- 1) Na základě uzavřené smlouvy o dílo a zplnomocnění pro zhotovitele budou zahájeny přípravné a projekční práce neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo a předat jej objednateli:

DUSP nejpozději do 31. 5. 2023
DPS nejpozději do 30. 6. 2023.

- 3) Místo předání díla: Liebiegova vila, odbor správy veřejného majetku, Jablonecká ul. 41/27, Liberec

VII.

Fakturace

- 1) Fakturace bude prováděna po předání dílčích částí díla objednateli na základě 3 dílčích faktur vystavených zhotovitelem.
První faktura bude vystavena nejdříve v lednu roku 2023 za předprojektovou přípravu.
Druhá faktura po předání PD DUSP a třetí po předání PD DPS.
Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne jejího předání objednateli.
- 2) Podmínkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele, je předchozí protokolární předání hotového díla nebo jeho dílčí části dle čl. III odst. 2 smlouvy (resp. čl. V odst. 1) bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v termínech dle čl. VI. Předávací protokol bude oboustranně odsouhlasen a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury.
- 3) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, přílohou bude kopie předávacího protokolu. Faktura zhotovitele musí splňovat také náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
- 4) Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele. Daňové zúčtování bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyúčtování ceny díla a platby faktur budou provedeny v české měně.

VIII.

Podmínky provádění díla, záruka za dílo, sankce

- 1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele a dle zadání objednatele.
- 3) Dílo bude dodáno jeho protokolárním předáním jako celku ze strany zhotovitele a převzetím ze strany objednatele. Dílo je pokládáno za řádně splněné, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným objednatel, obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v době předání díla.
- 4) Objednatel není povinen převzít hotové dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně pokynem objednatele. Po odstranění vad je, po předchozí výzvě zhotovitele, objednatel povinen řádně zhotovené dílo převzít.

- 5) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 6) Zhotovitel nezodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7) Záruční doba je **60 měsíců** a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.
- 8) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odstranitelné vady projektové dokumentace do 30 dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná.
- 9) Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem oznámené vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě stanovené výše nebo určené dohodou smluvních stran.
- 10) Nesplní-li zhotovitel některý z termínů dohodnutých v této smlouvě (např. termíny pro dokončení díla a jeho dílčích částí, termíny pro odstranění vad), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
- 11) Při překročení termínu splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat smluvený úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 12) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr.
- 13) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- Kč.
- 14) Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy a odstranění vad nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínu touto smlouvou stanoveného pro ukončení a předání díla objednateli či provedení oprav.
- 15) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 16) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem dokončení a předání díla o více jak 30 dní.
- 17) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 18) V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
- 19) Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy.

- 20) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího doručení zhotoviteli.
- 21) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků
- 22) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.
- 23) Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena.

IX.

Licenční ujednání

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. III a IV. této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- 2) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- 3) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- 4) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 5) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
- 6) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

X.

Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel

se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla jako kdyby dílo realizoval sám.

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že ve své cenové nabídce, podle které byla stanovena cena za zhotovení díla, je zahrnut rozsah veškerých projekčních prací dle předmětu plnění a veškeré potřebné průzkumové práce potřebné k řádnému splnění díla.
- 3) Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody do výše 3.000.000,- Kč. Pojistná smlouva je uzavřena u České pojišťovny a.s.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i hmotné a nehmotné výsledky plnění, mohou být převedeny na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem obou smluvních stran, a to pod sankcí neplatnosti takovéhoho úkonu v případě absence předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6) Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 757 ze dne 19.7.2022
- 8) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.


Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 24. 6. 2022

V Liberci, dne 21.07.2022




STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora



V Liberci, dne 28.7



SNOWPLAN spol. s r.o.

Ing. Petr Kofínek
jednatel společnosti



ol. s r.o.
9/2a
II - Jeřáb

783
DIČ CZ27497783

Dodavatel:



SNOWPLAN spol.s r.o.

Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Telefon: 484 845 571

Mobil: [REDACTED]

E-mail: info@snowplan.cz

www.snowplan.cz

Odběratel:

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Tel.:

Nabídka č.: 22NA034
Datum zápisu: 24.06.2022
Platno do: 27.07.2022

Konečný příjemce:

Liberec, ul. Divoká - úpravy komunikace včetně odvodnění

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zabezpečení vstupních pokladů	1	3 800,00		3 800,00 21%	798,00	4 598,00
Geodetické práce	1	15 000,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
Hydrogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky	1	56 000,00		56 000,00 21%	11 760,00	67 760,00
Úvodní studie s výpočtem velikosti vsakování (po HGP) a projednání se SČVK	1	24 000,00		24 000,00 21%	5 040,00	29 040,00
Dokumentace pro společné povolení - DUSP, (objekty SO 100 + SO 300)	1	285 000,00		285 000,00 21%	59 850,00	344 850,00
Dokumentace pro provedení stavby - DPS včetně rozpočtu a VV, (objekty SO 100 + SO 300)	1	213 000,00		213 000,00 21%	44 730,00	257 730,00
Zajištění povolení stavby	1	58 000,00		58 000,00 21%	12 180,00	70 180,00
Součet položek				654 800,00	137 508,00	792 308,00
CELKEM K ÚHRADĚ						792 308,00

Rozsah řešené stavby dle schématu z vaší poptávky.

Podmínkou úspěšného dokončení akce je výsledek HGP, že je zasakování možné a též souhlasné stanovisko SČVK s napojením bezpečnostního přepadu do kanalizace.

SO 100 objekty opravy komunikace

SO 300..... objekty odvodnění a vsakování srážkových vod

Termíny :

Vstupní podklady, geodet, HGP 2 měsíce

Studie 3 měsíce


PD DUSP 4 měsíce

Povolení stavby 10 měsíců


PD DPS 11 měsíců

Termíny jsou uvedeny od data závazného objednání.





Vystavil: Ing.Petr Kořínek



DIČ: CZ27497763



LEGENDA:

-  POTRAVÍ
-  STĚŽKOVÝ ZÁD (NĚDE + OBRUBA)
-  PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ VÁZKOVACÍ NÁDŘEŽE J. PŘEPADEN DO NOVE KAVALIERE REZERVUJENÝ
-  OBNOVA KAVALIERE - ASFALT 40 mm ACO 11 + 70 mm ACP 16 + INFILTAČNÍ PASTĚK 200 mm DEŽEVĚ KATI. + 0/63

NÁVRH ODVODNĚNÍ UL. DÍVOKÁ, NOVÁ KAVALIERE A OKOLNÍ ULICE
 OBČ. ÚŘEĐ. DÍVOKÁ A OKOLNÍ ULICE 19.5.2022