

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2042

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP07 v budově Kozlovská 582.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				283 176,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		59 466,96
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		342 642,98
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2042

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP07 v budově Kozlovská 582.

Místo: Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		283 176,02	283 176,02
01	stavební	283 176,02	283 176,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP07 v budově Kozlovská 582.

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 176,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

283 176,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP07 v budově Kozlovská 582.

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

283 176,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	18,000		0,00
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	32,735		0,00
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	7,699		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	70,720		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,735		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,735		0,00
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,210		0,00
8	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	18,420		0,00
9	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,732		0,00
10	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,235		0,00
11	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	112,000		0,00
12	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,000		0,00
13	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,540		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,641		0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,600		0,00
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,641		0,00
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,604		0,00
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,056		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,523		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
20	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	8,000		0,00
21	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000		0,00
22	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		0,00
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000		0,00
24	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	62,841		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000		0,00
26	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	9,000		0,00
27	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	9,000		0,00
28	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000		0,00
29	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	48,887		0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00
31	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
32	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	63,350		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

33	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	75,000		0,00
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	86,250		0,00
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	92,000		0,00
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	105,800		0,00
37	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
38	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
39	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
40	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	4,000		0,00
41	K	741 01	oprava stávajících instalace pro montaz novych prvku	kpl	1,000		0,00
42	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
43	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	2,000		0,00
44	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,000		0,00
45	M	34814445	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x18W	kus	4,000		0,00
46	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
47	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	363,365		0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

48	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,200		0,00
49	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,200		0,00
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	11,849		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

51	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m ²	2,732		0,00
52	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	2,732		0,00
53	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m ²	kus	3,000		0,00
54	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	1,000		0,00
55	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m ² bezpečnostní třídy RC2	m ²	2,235		0,00
56	K	766666931	Výměna zámku bezpečnostních dveří	kus	1,000		0,00
57	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000		0,00
58	M	54964163	vložka cylindrická 60+60	kus	1,000		0,00
59	K	766666932	Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří	kus	1,000		0,00
60	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	1,000		0,00
61	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m ²	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	1,000		0,00
63	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000		0,00
64	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	2,200		0,00
65	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	493,327		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

66	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,685		0,00
67	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,685		0,00
68	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	20,685		0,00
69	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	20,685		0,00
70	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,685		0,00
71	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	24,822		0,00
72	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	16,548		0,00
73	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,620		0,00
74	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,620		0,00
75	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	16,878		0,00
76	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	319,545		0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

77	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	0,540		0,00
78	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,540		0,00
79	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	1,050		0,00
80	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,540		0,00
81	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,540		0,00
82	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	0,540		0,00
83	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	11,909		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

84	K	783601311	Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,000		0,00
85	K	783614121	Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	2,000		0,00
86	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	8,700		0,00
87	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	8,700		0,00
88	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	8,700		0,00
89	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	48,000		0,00
90	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	48,000		0,00
91	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	48,000		0,00
92	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	48,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

93	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	116,607		0,00
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	116,607		0,00
95	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	116,607		0,00
96	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	116,607		0,00
97	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	116,607		0,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

98	K	786623001	Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna pl do 4 m2	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	55346300	žaluzie vertikální interiérové	m2	4,000		0,00
100	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	125,834		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
101	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 340,298		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
102	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 340,298		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2894960

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d49b901-5baf-4c06-9ef3-fde9cc4c6065

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2022 10:59:03



df9af211-b0f0-4bcd-8aac-f4a3c16012ec