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[“Pajitel:

Jihoéesky kraj y y

Sidlo: Ceské Budéjovice 7, U Zimniho stadionu 1952/2, PSC 370 76
Zastoupeny: Mgr. Jifim Zimolou, hejtmanem Jihoceského kraje

ICO: 70890650

pIC: CZ70890650

Vypijcéitel:
E.ON Distribuce, a.s.

Svldlo Ceské Budéjovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PsC 370 49
ICO: 28085400
DIC: CZ28085400

Zépis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Ceské Budé&jovice, oddil B., vioZka 1772
zastoupend

E.ON Ceska republika, s.r.o.

Sidlo: Ceské Budéjovice, F. A. Gerstnera 2151/6, psC 370 49
Zvastoupené: Ing. Tomas Vacek, vedouci Regionalni sprava ZP

IC: 25733591

DIC: Cz25733591

Zépis v obchodnim rejstiku: Krajsky soud Ceské Budé&jovice, oddil C., vioZzka 15066

ujednali podle ustanoveni § 2193 a nasl. zakona ¢. 89/2012Sb., ob¢&. zakonik tuto
smlouvu

I.
PFedmét plInéni smlouvy

PUj¢itel je vlastnikem plyndrenského zafizeni, které vybudoval na své ndklady dle
projektové dokumentace, kterou vypracovala projektovd kanceldi NIKODEM A PARTNER
spol. s r.o., Staropramenna 17/3117, 150 00 Praha 5, A1 Spol. sr.0. - archltektonlcka
projektova cmnost Lannova 16/13, 370 21 Ceské Budé&jovice, Ing. Arch. Bohdan Sova, CKA
00141.

Stavebni povoleni vydal UCL/LSU pod &..: 14492/08-02/08-LSU dne 26.11.2008,pravni
moci nabylo dne 15.12.2008, pod nazvem Stavby:

~Modernizace Letisté Ceske Budéjovice I. etapa - inZenyrské sité".

Misto stavby: aredl letisté Ceské Budé&jovice, na pozemku parc.é. aredl letisté Ceské
Budéjovice, na parc.C. 346/1, 346/2, 347/2, 348/1, 348/2, 349/1, 352/1, 353, 354, 355/1,
355/2, 356, 357, 362, 366, 444/3 444/4, 451/2, 452/2, 475, 675, 676/1 677/1, 345/1,
347/1, 349/2, 448/2, 367 v k.0. Pland u Ceskych Budé&jovic; na parc.é. 361/3, 367, 372,
373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384/3, 387, 676/2, 366, 361/1 v k.4. Homole a na
parc.C. 244, 246/2 249/2, 251/12 940/20 246/5, 250/2vku Litvinovice.,

Zména stavby & 1 pred dokoncenim &.j. 14492/08-03/09-LSU ze dne 5.1.2009, v pravni
moci od 6.1.2009.

Cast: plynovod a pFipojky plynu

Toto plynérenské zafizeni bylo prevzato od zhotovitele stavby na zdkladé Zapisu o
odevzdani a prevzeti stavby dne 7.6.2010, ktery je nedilnou souéasti této smlouvy a v ném
je plyndrenské zatizeni oznaéené takto:

Modernizace letisté Ceské Budéjovice I. Etapa SO 02 STL plynovod

STL plynovod: LPED 160 1.101m
LPE D 90 803 m
LPE D 63 231 m
STL plynovodni pfipojky: LPE D 63 42 m-1ks

LPED 32 . 53 m-4ks
1




Toto plynédrenské zafizeni je pfesné specifikovéno ve Zpraveé o revizi plynového zafizeni ¢. €.
14/2V/2010, ze dne 7.5.2010.

Toto piynarenské zafizeni bylo uvedeno do provozu na zdkladé kolaudalniho souhlasu
s uZivanim stavby ze dne 22.9.2014, pod spis. zn. 014492/08-07/14- LSU, &.j. 6387-14-701
(dale jen stavba).

II1.
vyplijitel stavbu pfejimd a dnem podpisu této smlouvy prevzal do bezplatného Fadného
uzivani.

IIL.
VypUJcﬂ:el bude vypljéenou stavbu beziplatné provozovat s plnou odpovédnostl za jeji
provoz a udrzbu v souladu s pravmmi predpisy pro plynarenska zarizeni.
vyplijcitel hradi naklady spojené s inspekci, provoznimi revizemi a planovanou Gdrzbou.

IV.
Vlastnik energetického zafizeni souhlasi ve smyslu § 5, odst. 3 zakona 458/2000 Sb., v pl.
znéni s jeho pouZitim E.ON Distribuci, a.s. kdistribuci zemniho plynu, a to po dobu
distribuce zemniho plynu pfedmétnym energetickym zafizenim, nejvy3Se viak po dobu dle §
4, odst. 1 zakona 458/2000 Sb., v pl. znéni.

V.
Smiluvni strany se dohodly, Ze na stavbé p!ynarenského zafizeni budou provadény pfipojky
pro daldi moZné odbé&ratele pouze s pisemnym souhlasem pujcitele.

VI.
Tato smlouva se uzavird na dobu uréitou a to na 10 let od data podpisu této smiouvy, popt.
do uzavfeni jiného smiuvniho vztahu k pfedmétu vypUjcky.

VII.
Tato smlouva zavazuje pravniho nastupce smluvnich stran.

Tato smiouva podiéha zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany prohlasuji, Ze neobsahuje
Gdaje, které tvofi predmét jejich obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského
zékoniku €. 89/2012 Sb. Uvefejnéni provede Jiho¢esky kraj.

Zamér vypujcky byl zverejnén na Uredni desce Krajského uradu Jihoceského kraje po

zékonnou dobu a uzavieni smlouvy o vypujcce schvalila Rada Jihodeského kraje usnesenim
¢. 290/2017/RK-9 ze dne 09,03.2017.

Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazdd smluvni strana obdrZi po
dvou stejnopisech.

Tato smiouva nabyva platnosti a uinnosti podpisem smluvnich stran a lze ji ménit jen
pisemnych dodatkem odsocuhlasenym smluvnimi stranami.

¢&. Budgjovice dne: 6. 4. 201y €. Budéjovice dne: - § -Ni- 2317

7a vyplititele:
Ing. Tomas Vacek
vedouci Regionadini spréva ZP




URAD PRO CIVILNI LETECTVI

LETECKY STAVEBNI URAD
Dle roz_dé[_pvniku

TEI ~ |VPraze
- 6387- “4'701 g Tel: *420225 421828 | 22. 78N 2014
5 : | E-mail: knzj@caa.cz |

Kolauggéni sogﬁ!g_q

Urad pro civilni letectvi jako speciéini stavebni Gifad pro letecké stavby ve smyslu ustanovenl §
15, odst.1) zékona & 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnl zakon), dale jen
stavebnf zakon a ustanoveni § 36 a § 89 zakona ¢. 49/1987 Sb. o civilnim letectvi v platném znéni
po pfezkouman| Zadosti o kolaudatni souhlas dorutené dne 4. 9. 2014, vydava stavebnikovi:
Jihotesky kraj, U Zimniho stadionu 195212, 370 76 Ceské Bud&jovice, IC 70890650, v zastoupeni
Jihokeske letiste Ceské Budgjovice a.s., U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice, podle
§ 122 odst. 1 stavebniho zakona

, kolaudaéni souhlas
kter:,'rj'e dokiadem o povoleném trvalém uZivani ke stavbé:

,Modemizace Leti§ts Ceské Bud&jovicol otapa - Infenyrské sité"

Misto stavby: areal letisté Ceské Budgjovice, na pozemku parc.¢. areal letisté Ceské Budgjovice, na

parc.&. 346/1, 346/2, 347/2, 348/1, 348/2, 3491, 352/1, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 367, 362, 366,

44413, 444/4, AB1/2, 452/2, 4T5, 675, 67611, 6?7!1 345/1, 3471, 349/2, 448/2, 367 v k.(. Pland u

c:ukm Buddjovic; na parc.&. 361/3, 367, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384/3, 387,
676/2, 388, 381/1 v.k.0. Homole a na parc.g. 244, 24612, 24912, 251/12, 840/20, 246/5, 25012 v K.0.

Litvlﬁm

postavané die projektu zpracovaného projektantem:

NIKODEM A PARTNER spol. s r.0., Staropramenna 17/3117, 150 00 Praha 5, IC 43005098, A1 Spol.
8 1.0. — architektonicka a projektova ginnost Lannova 16/13, 370 21 Ceské Budé&jovice, Ing. Arch.
Bohdan Sova, CKA 00141

Vydané pravomocna rozhodnutl ke stavba:

Stavebni povoleni vydal UCL/LSU pod &j.: 14492/08-02/08-LSU dne 26. 11. 2008 pravni moci nabyio
dne 15. 12. 2008.

ngngmvby &.1 pred jejim dokon&enim &.j. 14492/08-03/09-LSU ze dne 5.1.2009, v pravni moci od
6.1.20

Rozhodnuti o povoleni pfed&asného uZivani stavby &) 14492/08-04/10-LSU ze dne 25.5.2010, v
pravni moci od 26.5.2010

Rozhodnuti o povolenl prodlouzeni pfed¢asného uZivani stavby &j. 2907-11-701, spis.zn..14492/08-
05/11-L8SU ze dne 16.5.2011, v pravni moci od 31.5.2011

Rozhodnuti o povolenl dal§iho prodiouZeni pfedtasného uZivani stavby ¢j. 1235-13-701, spis.zn.:
14492/08-06/13-LSU ze dne 6.5.2013, v pravni moci od 7. 5. 2013

Zavéretna kontrolni prohlidka byla provedena dne 10. 9. 2014

Popis stavby

Ptipojka a eV rozvody NN P L ¢ Rael Vo ot~

Areélové rozvody SLP
Vodovedni pfipojky
Kanaliza&ni piipojky :

Plynovod a pfipojky piynu
Piipojka telefonu - kabel 02 ihoteskéler s T 6 b e
|.P!-'_'él"-ﬁzk§h!| 1 14;?;3;’;,& "

370 o e BBy ot
P : dudgiovice
I 2609245, ol SZ260035 £




Odiivodnéni:
‘Dne 4. 9. 2014 podal stavebnik Zadost o kolaudatni souhlas pro vySe jmenovanou stavbu. Letecky
stavebn! ufad provedi, spolu se zastupci stavebnika, dne 10. 8. 2014 zavérecnou kontroln(’ prohhdku
stavby. & ;

Letecky stavebni ufad po provedené zavéreCné kontrolni prohlidce a po pfedié!ani dokiadh a
stanovisek, nezjistil zavady brénici bezpednému uZivani staveb ani rozpor se zavaznymi stanovisky ik
dotéenych organl k uzivani stavby a shledal, Ze skuteZné provedeni a jeji uZivani nebude ohfoZovat

ivot a vefejné zdravl, bezpetnost a Zivotni prostfedi a pfi dodrZeni podminek stanovenych v v tomto

rozhodnuti j ;e stavba schopna pfedtasného uZivani pro garazovani letadel.

Letecky stavebni Gfad proto vydal kolaudatni souhlas s uZivanim stavby

Pouteni:
Kolaudagni souhlas neni poedle § 122 odst. 3 stavebniho z&kona spravnim rozhodnutim a nelze se
proto proti nému odvalat, ;

otisk utedniho razitka

Rozdélovnik:

JihoGesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice
Jihoteské letidté Ceské Budgjovice a.s., U Zimniho sladionu 195272, 370 76 Ceské Budgjovice




Zapis o odevzdini a pfevzeti stavby

Ptejimajici:  Jiho&esky kraj U Zimniho stadionu 1952/2 Ceské Budéjovicéq

Datum zahdjeni pfejimaciho fizenf: 7.6.2010

- | Ndzev stavby:
Modernizace letifts éeské Bud¥jovice I. Etapa SO 02 STL plynoved -

Popis:
Predmét revize: Novy plynovod pro Leti3té je napojen na stévajici STL plynovod
D315 v mistn{ komunikaci. Napojenf provedeno dv&mi navrtavacimi pasy a kulovymi
uzaveéry D110 spojeni T kusem D160. Plynovod vede mistni komunikaci podél
oplocen{ zahradek

v soubghu s vodovodem. Pak ptes pole k oplocen{ aredlu leti3t&. V aredlu vede podél
oplocenf k hlavni komunikaci kde je vysazena odbotka s uzdvérem D160. Plynovod je
zde redukovén na D90 a vede ptes plochy k provozni budové & 1469/297. V ochranné
trubce pfechdzi komunikaci a za dal${ komunikaci je vysazena a zaslepena odbotka
D63. Plynovod v dimenzi D63 vede parkem k ¥idici v&Zi kde je zadynkovén. V mistech
kiiZeni podzemnich sit{ jsou osazeny ochranné trubky.

Na plynovodu jsou zhotoveny pipojky k objektim 1469/297 — D32, 1469/225 - D63,
1469/224 ~ D32, 1469/225 (Yidici v&%) — D32, navic proti projektu 1469/299 — D32.
PHipojky ukondeny v pilifich na fasdd& objekti.

Kapacity ziskané vystavbou:
Plynovod: D160 1.101m, D90 803m, D63 231m
PHpojky: D63 74 42m, D32 53m 4« Sks

Dodavatelskd organizace: Plynoinstalace s.r.o. Stara cesta 10 Dobra voda u CB

Odpov&dny stavbyvedouci: Ing Zden&k Vesecky
Generdln{ projektant: Gaspldn s.r.o. M. Homolka

TDL (K6, FUR774 OPP LE
Stavebni povoleni:

SOD:

Zahéjeni praci: 3/7010 Dokonteni praci: 06/ Jote




2.

) Dlvody nedodrZeni Ihit zahdjeni a dokongeni stavby:

Nejsou

Odchylky od schvileného projektu a jejich divody:

Navic provedena jedna pfipojka a drobnd zmé&na trasy.

Zhodnoceni jakosti provedenych praci:
Prdce provedeny v dobré kvalité.

Soupis zdvad a nedodélki:

— DOSYURET  Picbrss PR HP

— Dotowds P PEFIROTIING Tortay uPews

— DOCOBTT MERLL Fe, 1R Sk ol pobBRATI OV $rb7

Dohoda o odstranéni vad a nedodélku:
ht bo / é/ é - ZQQO

Dohoda o pfistupu na stavbu:

PFistup je moZny




'Dodatedn poZadované préce:

Nejsou

1

Termin vyklizen{ staveni$té:  vyklizeno

Dal¥f ujednani:

Dne¥nim dnem pieddvé zhotovitel — firma Plynoinétalace s.r.0. Stard cesta 10 D.V.

plynovod objednateli Jiholeskému kraji,
ktery jej prejim4 a zdrovel preddvd provozovateli EON a.s. C. Bud&jovice, ktery jej

pFejima do své sprivy a uXivéni,

O ptevodu prév je sepséna zprdva o smlouvé budouci.

Udaje o prevzeti dokumentace:

Projektova dokumentace, skuteéné proveden:

- dle seznamu piiloh pro EON

Dali listinné doklady:

- dle seznamu pHiloh pro EON

Archivn{ ddaje o dokumentaci:

- dle seznamu pfiloh uloZeny na EON a.s. C. Bud&jovice

Cena dle SOD:

-

Zthéna ceny dila:




4~

Z4ruéni doba:

Plynovod 60mésichi  tj. do 7.6.2015
Definitivai povrchy:  36mé&sich  tj.do W/

- dle seznamu ptiloh

Soupis piiloh, které tvoli nedflnou souddst zipisu:

Vyjédteni Gfastnfkd Fzeni:

Provozovatel EON as. CB dilo prejimd do své sprivy a provozovani.

Datum ukonden{ pfijimactho fizeni: 7.6.2010

Provozovatel:  Karel Bauer

Ostatni:

-

Jméno a pHjmeni OM
Dodavatel: Ing Zdengk Vesecky Plynoinstalace s.r.o.
G, PupsZ JosE¥ E-Ru/ipiyg
Prejimajict: /¢ - Ji&Y" iy Jihodesky kraj

EON CB a.s. Sprava

Podpis

Rozd&lovnik: 1x investor
I1x zhotovitel
1x EON




Zprava o revizi plynového zafizeni
LPE plynovodu

C: 14/ZV2010

Datum provedeni revize: 7.5.2010

Nézev a sidlo organizace provezu:

SO 02 STL plynovod Modernizace leti§té Ceské Bud&jovice

Jméno a piijmeni revizniho technika:

Ing Zden&k Vesecky ev.&.0243/3/05/R-PZ-F,G

Druh revize: Vychozi

- Predmét revize: Novy plynovod pro Letit€ je napojen na stavajici STL plynovod D315

v mistnf komunikaci. Napojenf provedeno dv&mi navrtdvacimi pasy a kulovymi uzévéry
D110 spojeni T kusem D160. Plynovod vede mistni komunikaci podél oploceni zahradek
v soub&hu s vodovodem. Pak pies pole k oplocent aredlu letist®. V areélu vede podél oplocent
k hlavni komunikaci kde je vysazena odbolka s uzdvérem D160. Plynovod je zde redukovén
na D90 a vede ples plochy k provozni budové & 1469/297. V ochranné trubce prechdzi
komunikaci a za dal$i komunikacf{ je vysazena a zaslepena odbotka D63. Plynovod
v dimenzi D63 vede parkem k fidici v&Zi kde je zadynkovan. V mistech kfiZeni podzemnich
siti jsou osazeny ochranné trubky.

Na plynovodu jsou zhotoveny ptipojky k objektim 1469/297 — D32, 1469/225 — D63,
1469/224 - D32, 1469/225 (¥{dicf v&Z) — D32, navic proti projektu 1469/299 — D32.
Ptipojky ukongeny v pilitich na fasadé objekitt.

Druh zatizeni: plynoved
Za provozovatele se ziastnil: stavbyvedouci
Celkové zhodnoceni zafizeni:

Zatizeni je schopné bezpeéného provozu a vyhovuje CSN 386413, TPG G70201.
Zprava obsahuje 2 strany.
v C. Bud&jovicich dne: 7.5.2010
Rozdélovnik:

I1x objednatel
1x vlastni

Ing.
Podpis, razitko rev. technika




Technické zpréva &.14
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Technické hodnoty revidovaného zatizeni

Udaje o mé&feni a zkouskach "
Zjisténé zévady a nedostatky, ndvrh na  opatfeni, Ihiita na odstrangni zévad
Udaje o odstran&n{ zavad z pfedchozich revizi a kontrol

Zéznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni

moOw>

>

Délka potrubi: D160 1.10lm, D9 803m Névrh termind
D63 273m, D32 53m , odstrantni zdvad

Ptipojky: 5ks

Ochranné trubky: D160  14m 2ks
D160  12m 1ks
D160 6m 1ks
D220 2,1m 1ks
D50 3m 1ks

Uzavéry: Napojeni KK zemni D110 2ks
Odbocka polyvalve D160 ks
Ptipojky KK DN25 - 5ks

B. Tlakova zkouska &: 14/2V/2010

PD &: Gasplan s.r.o. M. Homolka
Sviéfed & Kolros
C. Bez zdvad

D. Jedna se o vychozi revizi:
E. Neni poZadovano:

MontaZni prace provedla firma: Plynoinstalace s.r.o.
Staré cesta 10 Dobra Voda u CB
E.&. 1162/3/06/PZ-M-111, VI, VII




