

Stavební rozpočet

Název stavby: Dodávka a montáž minerálního podhledu	Doba výstavby:	Objednatel: Vzduchotechnika Veselý s.r.o.
Druh stavby: 22Zak044	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Č.T. - MŠ U Koupaliště	Konec výstavby:	Zhotovitel: DS INTEX s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 27.07.2022	Zpracoval: Jiskra Marek

Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
34	Stěny a příčky				3 935,09
347014000000	D+M Sádrokart. konstrukce - čelo	m2	2,31		
342263000000	Příplatek za montáž malých ploch SDK	m2	2,31		
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 123,57
767584512R00	Montáž podhledů kazetových 60x60 cm, včetně montáže konstrukce	m2	5,61		
342260000000	Snižení stropu	m2	5,61		
342264000000	Příplatek za montáž malých ploch do 10 m2	m2	5,61		
767581801R00	Demontáž stávajícího podhledu na dřevěné konstrukci	soub	1,00		
784	Malby				321,16
784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	2,31		
784164112R00	Malba bílá - 2x	m2	2,31		
94	Lešení a stavební výtahy				1 350,00
941955001R00	Lešení lehké pomocné	soub	1,00		
H99	Ostatní přesuny hmot				750,00
999281105R00	Přesun hmot	soub	1,00		
	Ostatní materiál				3 262,68
595960080	Thermatex Feinstratos SK, 600x600x15 mm	m2	6,48		
595960000	Profily podhledu	m2	6,48		

Celkem: 18 742,50