

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dodávka a montáž minerálního podhledu	Objednatel:	Vzduchotechnika Veselý s.r.o.	IČ/DIČ:	25917056/CZ25917056
Druh stavby:	22Zak044	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Č.T. - MŠ U Koupaliště	Zhotovitel:	DS INTEX s.r.o.	IČ/DIČ:	27498492/CZ27498492
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Jiskra Marek	Datum:	27.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 630,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 654,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	350,00
PSV	Dodávky	401,67	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	9 043,06	Režie	4 157,55	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	3 262,68				
	Přesun hmot a sutí	750,00				
	ZRN celkem	18 742,49	DN celkem	4 157,55	NUS celkem	350,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	23 250,04
Základ 15%	0,00	DPH 21%	4 882,51	Celkem včetně DPH	28 132,55
Základ 21%	23 250,04				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: