
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 860 407,39CZK

20210727

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň

12 281 328,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 281 328,4221,00% 2 579 078,97

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210727

Stavba:

Místo: areál V Zálomu Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 PlzeňZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 754 386,822 276 352,74

561 847,83464 337,05

9 095 051,24

560 986,86

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

25.03.2022

FILDMAN PROJEKT s.r.o.

007 SO 701 OBJEKT ZÁZEMÍ

12 281 328,42 14 860 407,39

952 498,47787 188,82005 SO 401 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
114 078,2994 279,58006 SO 402 ROZVOD EL. NN A EZS

374 341,89309 373,46003 SO 302 PŘÍPOJKA A ROZVOD VODY

000 369 600,00vedlejší rozpočtové náklady 447 216,00

004 SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO 101 HŘIŠTĚ 001 7 516 571,27

002 SO 301 ODVODNĚNÍ 463 625,50

Ing. Bc. Roman Fildán

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 600,00 21,00% 77 616,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 216,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

000 - vedlejší rozpočtové náklady

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV 369 600,00

    1 - VRN 369 600,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 369 600,00

D 1 VRN 369 600,00

1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 2,000 6 000,00 12 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 10,000 3 000,00 30 000,00

VV dle D1.1.1

VV na pláni

VV 5 5,000

VV na nezpevněných konstrukčních vrstvách
VV 5 5,000

VV Součet 10,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

12 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 1,000 3 000,00 3 000,00

13 M 013
zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC, 
kancelář kpl 1,000 33 600,00 33 600,00

14 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

15 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

16 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

17 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

18 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 

zhotovitele
kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

19 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 516 571,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 516 571,27 21,00% 1 578 479,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 095 051,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

001 - SO 101 HŘIŠTĚ 

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 516 571,27

HSV - Práce a dodávky HSV 7 516 571,27

    1 - Zemní práce 1 902 622,71

    2 - Zakládání 411 081,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 740 109,82

    4 - Vodorovné konstrukce 15 127,20

    5 - Komunikace pozemní 2 400 923,45

    8 - Trubní vedení 1 382 189,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 042,14

    997 - Přesun sutě 182 651,90

    998 - Přesun hmot 183 823,38

001 - SO 101 HŘIŠTĚ 

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 516 571,27

D HSV Práce a dodávky HSV 7 516 571,27

D 1 Zemní práce 1 902 622,71

1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 2 136,700 3,06 6 538,30

VV pláň+trávník 2 136,700

2 K 111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 2 100,000 3,39 7 119,00

VV trávník*3 2 100,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

4 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 5,000 1 221,00 6 105,00

5 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 567,000 91,41 51 829,47

VV dle C4

VV 567 567,000

6 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 42,000 423,50 17 787,00

VV dle C5

VV litý+10 42,000

7 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 32,000 88,44 2 830,08

VV litý 32,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 261,000 73,48 19 178,28

VV 2*85+3+2*40+2*4 261,000

9 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 34,200 655,20 22 407,84

VV 0,6*2*25+0,6*2*3,5 34,200

10 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 287,340 111,72 32 101,62

VV ornice pláň*0,2 287,340

11 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 858,274 265,20 227 614,26

VV odkop epdm*0,6+tartan1*0,7+0,96*tartan2+0,54*zd+0,54*mlat 858,274

12 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 
mm ručně s motorovým vrtákem m 25,200 259,20 6 531,84

VV dle d1.1.1.b.1

VV 42*0,6 25,200

13 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 41,600 366,00 15 225,60

VV dle D1.1.1.b.1

VV 52*0,8 41,600

14 K 132153301
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl 
do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m 382,000 108,48 41 439,36

VV dle C3

VV trativod 7*43+81 382,000

15 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 5,000 22,00 110,00

16 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 22,00 110,00

17 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 55,00 275,00

18 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 574,680 107,88 61 996,48

VV 2*ornice 574,680

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

001 - SO 101 HŘIŠTĚ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 904,114 414,00 374 303,20

VV odvoz odkop+trativod*0,3*0,4 904,114

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 904,114 80,40 72 690,77

VV odvoz 904,114

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 904,114 25,68 23 217,65

VV odvoz 904,114

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 536,994 253,00 388 859,48

VV odvoz*1,7 1 536,994

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 103,140 234,30 24 165,70

VV 0,9*0,3*trativod 103,140

24 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 700,000 92,95 65 065,00

VV trávník 700,000

25 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 700,000 23,43 16 401,00

VV trávník 700 700,000

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 21,000 117,00 2 457,00

VV trávník*0,03 21,000

27 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 5,600 29,90 167,44

VV trávník*0,008 5,600

28 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně m2 1 436,700 29,70 42 669,99

VV pláň epdm+tartan1+tartan2+zd+mlat 1 436,700

29 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 700,000 1,19 833,00

VV trávník 700,000

30 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000 4,73 3 311,00

VV trávník 700,000

31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000 0,53 371,00

VV trávník 700,000

32 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,070 4 719,00 330,33

VV trávník/10000 0,070

33 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 217,740 702,00 152 853,48

VV 1*0,3*trativod*1,9 217,740

34 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 32,000 325,00 10 400,00

VV 2*0,5*4*8 32,000

35 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 32,000 91,00 2 912,00

36 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000 2,54 1 778,00

VV trávník 700,000

37 M 25234001RR herbicid totální litr 0,560 169,00 94,64

VV trávník*0,0008 0,560

38 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 56,000 1 105,00 61 880,00

VV (trávník*0,2)/2,5 56,000

39 M 58153675 písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1  VL t 56,000 1 300,00 72 800,00

VV ((0,2*trávník)/2,5)*0,5*2 56,000

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 31,500 378,40 11 919,60

VV 0,015*trávník*3 31,500

41 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 31,500 398,20 12 543,30

42 M NV001
náhradní výsadba - Fraxinus angustifolia "Raywood" 

vč. 5-leté udržovací péče kus 1,000 12 350,00 12 350,00

43 M NV002
náhradní výsadba - Prunus x yedoensis vč. 5-leté 
udržovací péče kus 1,000 5 200,00 5 200,00

44 M NV003
náhradní výsadba - Philadelphus lemoinei "Belle 

Etoile" vč. 5-leté udržovací péče kus 3,000 5 200,00 15 600,00

D 2 Zakládání 411 081,67

45 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože m 382,000 161,70 61 769,40

VV trativod 382,000

46 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 3 381,200 24,86 84 056,63

VV geoška epdm*2+tartan1*2+tartan2+zd+mlat+trativod*2*(0,3+1) 3 381,200

47 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 4 806,038 42,12 202 430,32

VV geoška*1,2 4 057,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4057,44*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 4 806,038

48 M 55342203 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm kus 10,000 125,84 1 258,40

49 M 55342163
nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely 
profilovaný oválný 50x70mm

kus 32,000 711,10 22 755,20

50 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,334 553,30 2 951,30

VV 0,21*2*(10+2,7) 5,334

51 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,334 140,80 751,03

52 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,173 54 890,00 9 495,97

VV 0,00295*2*tartan2*1,2 0,173

53 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 4,609 4 158,00 19 164,22

VV oplocení

VV 42*pi*0,1*0,1*0,6 0,792

VV 52*pi*0,15*0,15*0,8 2,941

VV vybavení hřiště a mobiliář
VV 4*2*0,35*0,6*0,2+5*0,3*0,3*0,35+2*1,4*0,35*0,15 0,641

VV 2*0,3*0,3*0,35+2*2*0,5*0,35*0,2 0,203

VV základ pro zásuvku u dráhy

VV 0,3*0,3*0,35 0,032

VV Součet 4,609

54 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 11,970 452,10 5 411,64

VV 2*4*0,3*0,35+4*0,35*2*(0,5+0,2) 2,800

VV 8*0,35*2*(0,6+0,2)+5*4*0,3*0,35+2*0,35*2*(1,4+0,15) 8,750

VV 0,3*0,35*4 0,420

VV Součet 11,970

55 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 11,970 86,68 1 037,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 740 109,82

56 K 338171114
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m do zemního vrutu

kus 42,000 73,81 3 100,02

57 M 55342152

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus 32,000 1 170,00 37 440,00

58 M 55342191

plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 10,000 1 105,00 11 050,00

59 K 338171123RR
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4,2 
m se zabetonováním

kus 52,000 488,40 25 396,80

60 M R34sl2 Ocelový sloupek poplastovaný 5 m, pr. 60 mm kus 44,000 3 510,00 154 440,00

61 M R34vzp Poplastovaná vzpěra 5 m pr. 48 mm kus 8,000 1 569,10 12 552,80

62 K 348121221
Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 70,000 523,60 36 652,00

VV 32+38 70,000

63 M 59233119R deska plotová betonová 2450x50x200mm kus 32,000 715,00 22 880,00

64 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 38,000 975,00 37 050,00

65 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 
do 2,0 m

m 81,100 287,10 23 283,81

66 M 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 
drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 32,000 3 250,00 104 000,00

VV 80*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 32,000

67 K 348172114
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
pl přes 4 m2 do 6 m2 kus 2,000 3 421,00 6 842,00

68 M R34d držák podhrabových desek v=20cm kus 32,000 299,00 9 568,00

69 M R34dd držák podhrabových desek v=30cm kus 38,000 390,00 14 820,00

70 M 55342362R brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3/2m kus 2,000 24 700,00 49 400,00

71 K 348401140
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 2,0 do 4,0 m m 114,000 121,00 13 794,00

VV 2*(40+20)-2*3 114,000

72 M 31327515
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
55/2,5mm v 2000mm

m 234,000 169,00 39 546,00

VV 2*2*(20+40) 240,000

VV -2*3 -6,000

VV Součet 234,000

73 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 720,000 8,07 5 810,40

VV 6*2*(40+20) 720,000

74 M 15615300R drát kruhový Pz napínací  poplast D 2,2/3,2mm m 720,000 3,25 2 340,00

75 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na 
oplocení

m 720,000 9,54 6 868,80

76 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 55,041 825,00 45 408,83

VV 42*pi*0,2*0,6 15,834

VV 52*pi*0,3*0,8 39,207

VV Součet 55,041
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 m 25,200 729,30 18 378,36

VV 42*0,6 25,200

78 M 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4 m 41,600 1 430,00 59 488,00

VV 52*0,8 41,600

D 4 Vodorovné konstrukce 15 127,20

79 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,460 1 320,00 15 127,20

VV trativod*0,3*0,1 11,460

D 5 Komunikace pozemní 2 400 923,45

80 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 800,000 56,87 45 496,00

VV epdm 800,000

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 382,000 254,10 97 066,20

VV tartan1*2+tartan2+zd 382,000

82 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 430,400 261,80 112 678,72

VV tartan2 24,400

VV mlat 406 406,000

VV Součet 430,400

83 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 800,000 355,74 284 592,00

VV epdm 800,000

84 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510 392,70 599 853,18

VV epdm+tartan1+tartan2+zd+mlat+bo1025*0,3 1 527,510

85 K 576136121
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 175,700 535,08 94 013,56

VV tartan1+tartan2 175,700

86 K 576146321
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 175,700 501,76 88 159,23

VV tartan1+tartan2 175,700

87 K 579221211
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní 
barva s impregnací na asfalt do 300 m2

m2 175,700 883,20 155 178,24

VV tartan1 151,3 151,300

VV tartan2 24,4 24,400

VV Součet 175,700

88 K 579231321
Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 
mm 1 základní barva na terén do 300 m2

m2 800,000 1 016,00 812 800,00

VV epdm 800,000

89 K 579291111
Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti m 600,000 80,00 48 000,00

VV 5*2*(40+20) 600,000

90 K 581141212 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm m2 24,400 1 097,80 26 786,32

VV tartan2 24,400

91 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 55,000 345,40 18 997,00

VV zd 55,000

92 M R007 dlažba zámková betonová šedá tl.60mm 10/20cm m2 55,000 314,60 17 303,00

VV zd 55 55,000

D 8 Trubní vedení 1 382 189,00

93 K 898161258
Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 1000 tl 14 mm

m 2,000 25 080,00 50 160,00

94 K 898161259
Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 1200 tl 14 mm

m 40,000 29 700,00 1 188 000,00

VV dle D1.1.1.a

VV tlamový profil 1100/1300mm

VV 40 40,000

95 K 898161259R
Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 1300 tl 14 mm

m 4,000 33 550,00 134 200,00

96 M 55241011
poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez 
ventilace

kus 1,000 7 059,00 7 059,00

97 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 210,00 1 210,00

98 M R89001p
úprava poklopu dle D1.1.1.a - osazení úhelníku +  

nalepení EPDM povrchu
kus 1,000 1 560,00 1 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 042,14

99 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 302,700 260,70 78 913,89

VV dle C4

VV bo1025 2*(60+2+10+20+40+3,3)+9,5+8,9+2,7+11 302,700

100 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 317,835 210,60 66 936,05

VV bo1025*1,05 317,835

101 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 030,700 7,59 7 823,01

VV epdm+tartan1+tartan2+zd 1 030,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,118 1 705,00 201,19

VV snížení poklopu
VV 0,15*pi*0,5*0,5 0,118

103 M V001
hliníkové sloupky 108/100mm pro síť s pouzdry a 
krycími víčky

sestav

a
1,000 10 800,00 10 800,00

104 M V002 tenisová síť kus 1,000 3 240,00 3 240,00

105 M V003 branka 4/2m vč. kotvení kus 2,000 16 344,00 32 688,00

106 M V004m lavička kus 4,000 5 400,00 21 600,00

107 M V005m odpadkový koš kus 5,000 7 560,00 37 800,00

108 M V006m stojan na kola kus 1,000 10 560,00 10 560,00

109 M V007 elektronická časomíra s příslušenstvím kus 1,000 27 480,00 27 480,00

D 997 Přesun sutě 182 651,90

110 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 357,101 174,90 62 456,96

111 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3 213,909 15,95 51 261,85

VV 357,101*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 213,909

112 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s obsahem dehtu

t 7,040 330,00 2 323,20

VV 7,04 7,040

113 K 997221825RR
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného

t 0,212 330,00 69,96

VV 0,212 0,212

114 K 997221855R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 249,480 253,00 63 118,44

VV 249,48 249,480

115 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 79,755 42,90 3 421,49

VV 26,25+53,505 79,755

D 998 Přesun hmot 183 823,38

116 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 063,723 60,00 183 823,38
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Náklady ze soupisu prací 463 625,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 463 625,50

D HSV Práce a dodávky HSV 463 625,50

D 1 Zemní práce 274 363,13

1 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 39,000 481,20 18 766,80

VV odkop 10*3*1,3 39,000

2 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 86,346 716,40 61 858,27

VV rýhy 1,05*(36,18*1,4+13,87*1,2+10,67*1,4) 86,346

3 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 125,346 414,00 51 893,24

VV odvoz rýhy+odkop 125,346

4 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 39,000 80,40 3 135,60

VV odkop 39,000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,000 25,68 1 001,52

VV odkop 39,000

6 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 30,000 572,00 17 160,00

VV 0,5*3*10*2 30,000

7 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 28,500 702,00 20 007,00

VV 0,5*3*10*1,9 28,500

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 66,300 253,00 16 773,90

VV odkop*1,7 66,300

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 60,280 157,30 9 482,04

VV zásyp rýhy+odkop-obsyp-1*3*10-lože 60,280

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 28,690 234,30 6 722,07

VV obsyp potrubí*1,05*0,45 28,690

11 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 72,138 585,00 42 200,73

VV zásyp*1,9-(25*1,05*0,85*1,9) 72,138

12 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 57,380 442,00 25 361,96

VV obsyp*2 57,380

D 2 Zakládání 19 400,80

13 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože m 49,000 161,70 7 923,30

VV 9*5+2*2 49,000

14 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 139,200 42,12 5 863,10

VV geoška*1,2 139,200

15 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 116,000 48,40 5 614,40

VV geoška 10*3*3+1*2*(10+3) 116,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 009,40

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 60,720 82,50 5 009,40

VV potrubí 60,720

D 4 Vodorovné konstrukce 8 416,32

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,376 1 320,00 8 416,32

VV lože potrubí*1,05*0,1 6,376

D 8 Trubní vedení 128 210,20

18 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 60,720 168,30 10 219,18

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV potrubí 36,18+13,87+10,67 60,720

19 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 66,792 403,00 26 917,18

VV potrubí*1,1 66,792

20 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 829,40 4 976,40

21 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok kus 7,000 1 606,00 11 242,00

VV 5+2 7,000

22 K 894812031R
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
hladká bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus 2,000 770,00 1 540,00

23 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 5,000 1 265,00 6 325,00

24 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury kus 7,000 89,54 626,78

VV 5+2 7,000

25 K 894812051
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový 
pochůzí pro třídu zatížení A15 kus 2,000 642,40 1 284,80

26 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 5,000 5 192,00 25 960,00

VV 3+2 5,000

27 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok kus 7,000 1 397,00 9 779,00

28 K 894812131
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm kus 7,000 1 540,00 10 780,00

29 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus 7,000 67,98 475,86

30 K 894812156
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový 
pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou kus 7,000 2 112,00 14 784,00

31 K R801NS1
norná stěna z plastu do šachty D400mm -  dodání a 
osazení

kus 2,000 1 650,00 3 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 055,49

32 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 60,720 66,79 4 055,49

VV potrubí 60,720

D 998 Přesun hmot 24 170,16

33 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 201,418 120,00 24 170,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 373,46

HSV - Práce a dodávky HSV 290 702,26

    1 - Zemní práce 86 043,22

    2 - Zakládání 1 554,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 898,76

    4 - Vodorovné konstrukce 8 268,15

    8 - Trubní vedení 158 326,17

    998 - Přesun hmot 7 611,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 671,20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 671,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 309 373,46

D HSV Práce a dodávky HSV 290 702,26

D 1 Zemní práce 86 043,22

1 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 9,120 795,60 7 255,87

VV dle D1.1.b.1

VV jáma 1,9*2,4*2 9,120

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 22,984 550,80 12 659,59

VV rýhy 0,8*1*potrubí 22,984

3 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 32,104 414,00 13 291,06

VV jáma+rýhy 32,104

4 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 30,683 80,40 2 466,91

VV odvoz 30,683

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,683 28,92 887,35

VV odvoz 30,683

6 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 52,161 253,00 13 196,73

VV odvoz*1,7 52,161

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 21,951 157,30 3 452,89

VV dle D1.1.b.1, D1.1.b.2

VV zásyp jáma+rýhy-lože-obsyp 21,951

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,542 234,30 1 767,09

VV obsyp potrubí*0,75*0,35 7,542

9 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 41,707 585,00 24 398,60

VV zásyp*1,9 41,707

10 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 15,084 442,00 6 667,13

VV obsyp*2 15,084

D 2 Zakládání 1 554,96

11 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,456 3 410,00 1 554,96

VV 0,1*2,4*1,9 0,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 898,76

12 K 311321311 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 1,632 3 740,00 6 103,68

VV 0,15*2*(1,85+1,35)*1,7 1,632

13 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 13,300 1 265,00 16 824,50

VV 2*(2+1,5)*1,9 13,300

14 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 13,300 217,80 2 896,74

15 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,056 54 890,00 3 073,84

VV 2*(2+1,5)*1,7*1,2*2*0,00197 0,056

D 4 Vodorovné konstrukce 8 268,15

16 K 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,450 3 762,00 1 692,90

VV 1,5*2*0,15 0,450

17 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,057 54 890,00 3 128,73

VV 0,0079*2*1,2*2*1,5 0,057

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,611 1 320,00 3 446,52

VV dle D1.1.b.2

VV lože potrubí*0,75*0,1+2,4*1,9*0,1 2,611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 158 326,17

19 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 9,000 1 474,00 13 266,00

20 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 28,730 151,80 4 361,21

VV potrubí 28,730

21 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 29,161 469,30 13 685,26

VV potrubí 7,59+21,14 28,730

VV 28,73*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,161

22 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 3,000 438,90 1 316,70

23 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 404,30 1 212,90

24 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 2,000 312,40 624,80

25 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 1 215,50 2 431,00

26 M R806 ZS šoupátková, 1,70m-2,50m teleskopická kus 2,000 1 288,30 2 576,60

27 M R820 rozbory vody soubor 2,000 3 250,00 6 500,00

28 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 957,00 957,00

29 K 891215321 Montáž zpětných klapek DN 50 kus 1,000 728,20 728,20

30 M 42283041
klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro 
vodu DN 50

kus 1,000 8 567,00 8 567,00

31 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 727,00 3 454,00

32 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 80 kus 1,000 1 529,00 1 529,00

33 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 177,00 1 177,00

34 M R891001M PAS na litinu/ocel/AC navrt. DN 200-   80 přírubový kpl 1,000 7 800,00 7 800,00

35 K 891359111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200

kus 1,000 1 408,00 1 408,00

36 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 28,730 40,81 1 172,47

VV potrubí 28,730

37 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 564,30 1 128,60

38 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 1 027,46 2 054,92

39 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 100,00 1 100,00

40 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,000 2 691,00 2 691,00

41 M 801000
FF-kus DN   80 / 1000mm TL epoxid trouba přírubová  
GSK

kus 1,000 6 113,90 6 113,90

42 M 80300
FF-kus DN   80 /   300mm TL epoxid trouba přírubová  
GSK

kus 1,000 2 267,20 2 267,20

43 M n80
N-koleno DN   80 TL epoxid přírubové s patkou 8-děr  
GSK

kus 1,000 3 201,90 3 201,90

44 M tpsln90 točivá příruba s lem. nákružkem D90 kus 4,000 900,90 3 603,60

45 M 8050xra PŘÍRUBA redukční  DN   80 /   50 XR TYP "A" kus 2,000 1 062,10 2 124,20

46 M 50pvv PŘÍRUBOVÝ VENTIL S VYPOUŠTENÍM DN50 kus 2,000 3 932,50 7 865,00

47 M š808d ŠOUPĚ přírubové DN   80,  L=180mm 8-D vč. ručního 
kola

kus 1,000 10 748,40 10 748,40

48 M R883 DESKA podkladní hydrantová kus 1,000 512,20 512,20

49 M R881 ŠOUPĚ přírubové DN   80 kpl 2,000 3 764,80 7 529,60

50 M R882
HYDRANT podzemní DN   80 / 1250mm DUO 

dvoj.uzavírání 
kus 1,000 18 571,80 18 571,80

51 M R823
PODKLÁDKA šoupátková betonová 300x300x65mm, 
otvor 120mm

kus 2,000 280,80 561,60

52 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 1,000 342,10 342,10

53 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 43,095 62,59 2 697,32

VV potrubí*1,5 43,095

54 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 28,730 19,69 565,69

VV potrubí 28,730

55 K vds
vodoměrná šachta plastová 1184/1700mm vč.poklopu 
a žebříku kpl 1,000 11 880,00 11 880,00

D 998 Přesun hmot 7 611,00

56 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 63,425 120,00 7 611,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 671,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 671,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 M 50150
FF-kus DN   50 /   150mm TL epoxid trouba přírubová  
GSK

kus 1,000 2 251,60 2 251,60

58 M 50250
FF-kus DN   50 /   250mm TL epoxid trouba přírubová  
GSK

kus 1,000 3 698,50 3 698,50

59 M f80f FILTR přírubový DN   80 kus 1,000 3 415,10 3 415,10

60 K 722219104
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 
ostatní typ

kus 3,000 3 102,00 9 306,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 464 337,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 464 337,05 21,00% 97 510,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 561 847,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 464 337,05

HSV - Práce a dodávky HSV 451 410,77

    1 - Zemní práce 327 263,10

    4 - Vodorovné konstrukce 8 659,20

    8 - Trubní vedení 97 313,39

    998 - Přesun hmot 18 175,08

M - Práce a dodávky M 12 926,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 926,28

004 - SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 464 337,05

D HSV Práce a dodávky HSV 451 410,77

D 1 Zemní práce 327 263,10

1 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 2,000 623,70 1 247,40

2 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 12,000 440,00 5 280,00

VV 6*2 12,000

3 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 14,000 655,20 9 172,80

VV 7*2 14,000

4 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 127,734 716,40 91 508,64

VV 1,15*12*2,5 34,500

VV 1,05*49,33*1,8 93,234

VV rýhy Součet 127,734

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 177,588 160,80 28 556,15

VV potrubí150*1,8*2 177,588

6 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 60,000 289,20 17 352,00

VV potrubí250*2,5*2 60,000

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 177,588 89,40 15 876,37

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 60,000 135,60 8 136,00

9 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 45,138 414,00 18 687,13

VV odvoz rýhy-obsyp-lože-0,5*zásyp 45,138

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 45,138 80,40 3 629,10

VV odvoz 45,138

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 45,138 25,68 1 159,14

VV odvoz 45,138

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 76,735 253,00 19 413,96

VV odvoz*1,7 76,735

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 90,276 157,30 14 200,41

VV zásyp rýhy-lože-obsyp 90,276

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 30,898 234,30 7 239,40

VV obsyp 1,05*potrubí150*0,45+1,15*potrubí250*0,55 30,898

15 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 61,796 442,00 27 313,83

VV obsyp*2 61,796

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 85,762 585,00 50 170,77

VV zásyp*1,9*0,5 85,762

17 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 20,000 325,00 6 500,00

VV 4*0,5*2*5 20,000

18 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 20,000 91,00 1 820,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 659,20

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,560 1 320,00 8 659,20

VV lože potrubí150*1,05*0,1+potrubí250*1,15*0,1 6,560

D 8 Trubní vedení 97 313,39

20 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 49,330 168,30 8 302,24

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

004 - SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV potrubí150 49,330

21 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 49,330 403,00 19 879,99

VV potrubí150 49,33 49,330

22 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 12,000 181,50 2 178,00

VV potrubí250 12 12,000

23 M 28611152 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8 m 12,360 630,50 7 792,98

VV potrubí250 12,000

VV Součet 12,000

VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

24 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 829,40 1 658,80

25 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 1 188,00 1 188,00

26 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 14 080,00 14 080,00

27 M R156415
poklop s rámem D400 - beton + litina, nevětraný vč. 
tlumící vložky kus 1,000 6 887,40 6 887,40

28 M R131215
šachtové dno v provedení - kyneta + nástupnice z 
betonu s nátěrem, DN1000mm, H=800mm kus 1,000 10 985,00 10 985,00

29 M R112256 betonová skruž 1000/500/120mm kus 1,000 1 748,50 1 748,50

30 M R131214 betonový konus 1000/625mm s kapsovým stupadlem kus 1,000 2 251,60 2 251,60

31 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok kus 2,000 407,00 814,00

32 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 2 893,00 5 786,00

33 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury kus 2,000 89,54 179,08

34 K 894812061RR poklop litinový tř. E600 D400mm kus 2,000 3 292,90 6 585,80

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 298,00 2 596,00

36 K R001sb
napojení na stáv. sběrač jádrovým vrtáním d280mm vč. 
vodotěsné průchodky kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

D 998 Přesun hmot 18 175,08

37 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 151,459 120,00 18 175,08

D M Práce a dodávky M 12 926,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 926,28

38 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 9,000 1 344,00 12 096,00

VV ruční sondy
VV 6*1*1*1,5 9,000

39 K 460791114

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm uložených do 
rýhy

m 6,000 44,00 264,00

VV 3*2 6,000

40 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 6,600 85,80 566,28

VV 6*1,1 6,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 787 188,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 787 188,82 21,00% 165 309,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 952 498,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 787 188,82

PSV - Práce a dodávky PSV 35 572,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 35 572,80

M - Práce a dodávky M 751 616,02

    21-M - Elektromontáže 423 773,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 327 842,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 787 188,82

D PSV Práce a dodávky PSV 35 572,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 572,80

1 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 319,500 10,73 3 428,24

VV cyky410+cyky325+cyky315 319,500

2 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 62,000 70,29 4 357,98

VV dle D1.1.5.b.3

VV 4*14+3*2 62,000

3 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 1,000 297,00 297,00

4 M 35711021
rozvodnice nástěnná IP65/12 modulů, vč. N/pE, plná 
dvířka kus 1,000 1 391,00 1 391,00

5 M 34555231
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, s 
clonkami, víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 1,000 313,30 313,30

6 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů kus 1,000 214,50 214,50

7 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 116,60 932,80

VV 3+5 8,000

8 M 354420130 svorka uzemnění  SS Cu spojovací kus 5,000 92,04 460,20

VV 5 5,000

9 M 354420160 svorka uzemnění  SP Cu  připojovací kus 3,000 117,26 351,78

VV 3 3,000

10 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 18 700,00 18 700,00

11 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 5 126,00 5 126,00

D M Práce a dodávky M 751 616,02

D 21-M Elektromontáže 423 773,70

12 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 7,000 528,00 3 696,00

VV 3+4 7,000

13 M M003 dodání LED svítidla "A" kus 4,000 32 500,00 130 000,00

14 M M0055 dodání LED svítidla "B" kus 3,000 15 600,00 46 800,00

15 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 7,000 2 970,00 20 790,00

VV 4+3 7,000

16 M M21st5
dodání 3stupňového stožáru, jm. výšky 6,2m,  pozink, 
pro vetknutí

kus 7,000 12 350,00 86 450,00

17 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 7,000 1 210,00 8 470,00

18 M M00770
dodání jednoramenného výložníku, vyložení 2,5m, 
pozink

kus 7,000 3 250,00 22 750,00

19 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 7,000 726,00 5 082,00

VV 3+4 7,000

20 M M004
Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, 
chráněné pojistkami sada 7,000 1 560,00 10 920,00

VV 3+4 7,000

21 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 190,000 88,00 16 720,00

VV dle D1.1.5.b.3

VV zemnič cyky410 190,000

22 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 123,690 70,98 8 779,52

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 0,62*zemnič 117,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 117,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,690

23 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 960,00 3 960,00

24 K 210280215
Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 
každý další zemnič v síti kus 7,000 385,00 2 695,00

25 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 8,000 407,00 3 256,00

26 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 8,000 15,40 123,20

27 M M005 kabelový štítek kus 8,000 6,50 52,00

28 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 129,500 24,20 3 133,90

VV dle D1.1.5.b.2

VV cyky325 42,000

VV cyky315 7*(8+2,5+2) 87,500

VV Součet 129,500

29 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 100,625 23,66 2 380,79

VV cyky315*1,15 100,625

30 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 48,300 38,74 1 871,14

VV cyky325 42 42,000

VV 42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

31 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 190,000 27,50 5 225,00

VV dle D1.1.5.b.3

VV cyky410 3*22+23+41+30+30 190,000

32 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 218,500 185,90 40 619,15

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky410*1,15 218,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 327 842,32

33 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,232 2 200,00 510,40

VV 0,001*(cyky325+cyky410) 0,232

34 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,033 3 410,00 10 342,53

VV dle D1.1.5.b.2

VV 7*0,9*0,9*0,45 2,552

VV 7*pi*0,25*0,25*0,35 0,481

VV Součet 3,033

35 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 14,074 825,00 11 611,05

VV dle D1.1.5.b.2

VV 7*pi*0,4*1,6 14,074

VV Součet 14,074

36 M 28611146 trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN4 m 11,200 3 185,00 35 672,00

VV 7*1,6 11,200

37 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 9,639 1 368,00 13 186,15

VV dle D1.1.5.b.2

VV 7*0,9*0,9*1,7 9,639

38 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 294,000 432,00 127 008,00

VV dvr75 294,000

39 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 294,000 114,40 33 633,60

VV dle D1.1.5.b.3

VV dvr75 294,000

40 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 10,000 121,00 1 210,00

41 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 294,000 43,45 12 774,30

VV dvr75 294,000

42 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 308,700 110,24 34 031,09

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvr75 cyky410+cyky325+62 294,000

VV 294*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 308,700

43 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 294,000 92,40 27 165,60

VV dvr75 294,000

44 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 588,000 27,50 16 170,00

VV 2*dvr75 588,000

45 K 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 294,000 15,40 4 527,60

VV dvr75 294,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 279,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 279,58 21,00% 19 798,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 078,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

006 - SO 402 ROZVOD EL. NN A EZS

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 279,58

PSV - Práce a dodávky PSV 83 643,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 783,69

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 63 860,28

M - Práce a dodávky M 10 635,61

    21-M - Elektromontáže 6 255,04

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 380,57

006 - SO 402 ROZVOD EL. NN A EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 279,58

D PSV Práce a dodávky PSV 83 643,97

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 783,69

1 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 5,000 10,73 53,65

VV cyky410 5,000

2 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 8,000 70,29 562,32

VV 4*2 8,000

3 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 2,000 116,60 233,20

4 M 354420160 svorka uzemnění  SP Cu  připojovací kus 2,000 117,26 234,52

5 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 18 700,00 18 700,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 63 860,28

6 K 742220002
Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 
podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem kus 1,000 5 060,00 5 060,00

7 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt kus 5,000 178,20 891,00

8 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN kus 1,000 1 166,00 1 166,00

9 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 2,000 449,90 899,80

10 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového kus 5,000 234,30 1 171,50

11 K 742220256
Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 
1,2 Ah

kus 1,000 815,10 815,10

12 K 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS kus 1,000 796,40 796,40

13 K 742220402 Programování systému na jeden detektor PZTS kus 7,000 39,38 275,66

14 K 742220411 Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 7,000 46,86 328,02

15 K 742220421 Instalace přístupového SW PZTS kus 1,000 2 618,00 2 618,00

16 K 742220501 Provedení zkoušky TIČR pro PZTS kus 1,000 8 811,00 8 811,00

17 K 742220511 Výchozí revize systému PZTS kus 1,000 2 343,00 2 343,00

18 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 2,000 609,40 1 218,80

19 M R74201

Bezdrátový klávesnicový přístupový modul s ovládací 
klávesnicí a čtečkou RFID čipů pro ovládání 
zabezpečovacího systému. Rozšiřitelný o ovládací 
segmenty. Bateriový provoz

kus 1,000 18 200,00 18 200,00

20 M R74202

Zabudovatelný "neviditelný" bezdrátový magnetický 

detektor. Určeno pro hlídání plastových dveří a oken. 
Zabudovatelná montáž. Bateriové napájení, nastavení 
přes PC

kus 5,000 1 300,00 6 500,00

21 M R74203

Bezdrátový detektor pohybu PIR s vestavěnou 
kamerou určený pro ochranu interiérů. Detekuje pohyb 
osob v prostoru a pořizuje snímky. Bateriové napájení. 
Obousměrná komunikace, nastavení přes PC

kus 2,000 2 990,00 5 980,00

22 M R74204

Venkovní bezdrátová siréna včetně elektroniky a 
nerezového krytu. Slouží pro venkovní indikaci 
poplachu

kus 1,000 4 160,00 4 160,00

23 M R74205
Bezdotyková přístupová karta RFID. frekvence 125 
kHz / Jedinečný kód kus 10,000 93,60 936,00

24 M R74206 Obousměrný dálkový ovladač čtyřtlačítkový kus 2,000 650,00 1 300,00

25 M R74207

olověný zapouzdřený a bezúdržbový akumulátor pro 
aplikace zálohování zabezpečovacích systémů a 
alarmů 12V, 2,2Ah

kus 1,000 390,00 390,00

D M Práce a dodávky M 10 635,61

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21-M Elektromontáže 6 255,04

26 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 5,000 66,00 330,00

VV cyky410 5,000

27 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 5,417 80,73 437,31

VV 1,15*cyky410*0,942 5,417

28 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

29 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 396,00 396,00

30 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 1,000 16,50 16,50

31 M M005 kabelový štítek kus 1,000 7,80 7,80

32 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 5,000 29,70 148,50

VV cyky410 5 5,000

33 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 5,750 185,90 1 068,93

VV 1,15*cyky410 5,750

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 380,57

34 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,005 2 200,00 11,00

VV 0,001*cyky410 0,005

35 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 5,000 432,00 2 160,00

VV cyky410 5,000

36 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 5,000 114,40 572,00

VV cyky410 5,000

37 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 5,000 43,45 217,25

VV cyky410 5,000

38 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 5,500 110,24 606,32

VV cyky410*1,1 5,500

39 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 5,000 92,40 462,00

VV cyky410 5,000

40 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 10,000 27,50 275,00

VV 2*cyky410 10,000

41 K 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 5,000 15,40 77,00

VV cyky410 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:
FILDMAN PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 276 352,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 276 352,74 21,00% 478 034,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 754 386,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu

007 - SO 701 OBJEKT ZÁZEMÍ

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 276 352,74

HSV - Práce a dodávky HSV 770 926,98

    1 - Zemní práce 121 512,27

    2 - Zakládání 156 913,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 200 502,35

    4 - Vodorovné konstrukce 47 115,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 127,07

    8 - Trubní vedení 1 594,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 771,55

    998 - Přesun hmot 62 390,83

PSV - Práce a dodávky PSV 1 379 939,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 667,03

    712 - Povlakové krytiny 59 817,10

    713 - Izolace tepelné 58 852,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 410,58

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 749,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 258 207,51

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 51 480,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 542,40

    751 - Vzduchotechnika 4 590,40

    762 - Konstrukce tesařské 299 877,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 53 583,49

    764 - Konstrukce klempířské 63 505,36

    766 - Konstrukce truhlářské 251 102,57

    767 - Konstrukce zámečnické 29 953,04

    771 - Podlahy z dlaždic 85 296,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 940,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 363,01

M - Práce a dodávky M 125 486,24

    21-M - Elektromontáže 125 486,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: areál V Zálomu Datum: 25.03.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
FILDMAN PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 

Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 276 352,74

D HSV Práce a dodávky HSV 770 926,98

D 1 Zemní práce 121 512,27

1 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 31,552 111,72 3 524,99

VV dle D1.1.7.b.1

VV ornice 11,6*13,6*0,2 31,552

2 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 19,429 578,40 11 237,73

VV 0,4*2,6*11,1 11,544

VV 0,1*6,5*12,13 7,885

VV odkop Součet 19,429

3 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 25,384 888,00 22 540,99

VV dle D1.1.7.b.1

VV rýhy 1,1*2*(13,1+6,13)*0,6 25,384

4 K 133312011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,260 2 892,00 3 643,92

VV _patky

VV ruční 0,7*0,6*0,6*5 1,260

5 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 46,073 414,00 19 074,22

VV odvoz rýhy+odkop+ruční 46,073

6 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 46,073 80,40 3 704,27

VV odvoz 46,073

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,073 28,92 1 332,43

VV odvoz 46,073

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 78,324 253,00 19 815,97

VV odvoz*1,7 78,324

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 18,900 157,30 2 972,97

VV zásyp rýhy+odkop+ruční-obsyp-pásy-patky 18,900

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 6,671 234,30 1 563,02

VV obsyp drenáž*0,3*0,4 6,671

11 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 35,910 585,00 21 007,35

VV zásyp*1,9 35,910

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 15,804 702,00 11 094,41

VV obsyp*2 13,342

VV 13,342*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 15,804

D 2 Zakládání 156 913,18

13 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 55,590 70,18 3 901,31

VV dle D1.1.7.b.1

VV drenáž 2*9,6+3*12,13 55,590

14 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š 
do 3 m

m2 138,240 38,72 5 352,65

VV geoška 9,6*12*1,2 138,240

15 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 165,888 42,12 6 987,20

VV geoška*1,2 165,888

16 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 6,823 4 070,00 27 769,61

VV dle D1.1.7.b.1

VV deska 11,13*6,13*0,1 6,823

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,452 553,30 1 909,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*0,1*(11,13+6,13) 3,452

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,452 140,80 486,04

19 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,364 54 890,00 19 979,96

VV 6,13*11,13*0,00445*1,2 0,364

20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,752 3 410,00 67 354,32

VV dle D1.1.7.b.1

VV pásy 0,6*2*(11,13+5,33) 19,752

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 39,504 400,40 15 817,40

VV 0,6*2*(11,13+10,33+5,33+6,13) 39,504

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 39,504 80,52 3 180,86

23 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,750 3 410,00 2 557,50

VV dle D1.1.7.b.2

VV patky 0,5*0,5*0,6*5 0,750

24 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,000 452,10 1 356,30

VV 0,3*4*0,5*5 3,000

25 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,000 86,68 260,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 200 502,35

26 K 311235401
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
pěnu tl 175 mm m2 12,480 1 188,00 14 826,24

VV zdivo175 3*2,08*2 12,480

27 K 311235445
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na zdicí pěnu tl 250 mm m2 78,775 1 661,00 130 845,28

VV 2,5*2*(6+11)+0,5*11+0,5*(0,9+0,4)*6*2 98,300

VV -4*2,1-2,1*1*3-2,5*1 -17,200

VV -0,238*(1,5*3+3) -1,785

VV -0,12*4,5 -0,540

VV zdivo250 Součet 78,775

28 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 478,50 957,00

29 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,000 834,90 1 669,80

30 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 9,000 793,10 7 137,90

31 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 3,000 2 046,00 6 138,00

32 K 342244241
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
115 mm

m2 43,105 903,10 38 928,13

VV 3*(2*3,38+2,465*2+1,2*2+1,94*2) 53,910

VV -0,115*(2*2,25+2*1,25) -0,805

VV -0,8*2*4-0,9*2*2 -10,000

VV zdivo115 Součet 43,105

D 4 Vodorovné konstrukce 47 115,33

33 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,240 12 430,00 2 983,20

34 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,240 57 720,00 13 852,80

VV 0,0267*2*4,5 0,240

35 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,646 4 466,00 7 351,04

VV dle D1.1.7.b.1

VV 0,2*2*0,25*(11+5,46) 1,646

36 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 16,460 511,50 8 419,29

VV (11+10,46+6+5,46)*2*0,25 16,460

37 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 16,460 110,00 1 810,60

38 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,185 68 640,00 12 698,40

VV d12

VV 0,000888*(4*36+16*1) 0,142

VV d8

VV 0,000395*116*0,94 0,043

VV Součet 0,185

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 150 127,07

39 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 6,000 377,30 2 263,80

40 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 2 665,00 10 660,00

41 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 2 548,00 5 096,00

42 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 6,000 60,28 361,68

43 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 140,335 94,82 13 306,56

VV omítkaint 140,335

44 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 140,335 354,20 49 706,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zdivo250+zdivo175+zdivo115 134,360

VV 0,25*(1,5*3+3)+0,115*(2,25*2*2+1,25*2*2) 3,485

VV 0,54 0,540

VV špalety
VV 0,1*(6*2+2*1+2,5+3*1) 1,950

VV omítkaint Součet 140,335

45 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 0,540 233,20 125,93

VV 0,12*4,5 0,540

46 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 99,334 81,62 8 107,64

VV omítkaext 99,334

47 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,840 260,70 4 129,49

VV xps 15,840

48 K 622142012 Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem m2 1,755 140,80 247,10

VV (0,12+0,27)*4,5 1,755

49 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 99,334 162,80 16 171,58

VV omítkaext 99,334

50 K 622323111
Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 99,334 171,60 17 045,71

VV omítkaext zdivo250+1,755+xps+0,1*(2*1+2,5+3*1)+0,27*(2*2,1+4) 99,334

51 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn m2 6,000 446,60 2 679,60

52 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,240 4 917,00 15 931,08

VV 54*0,06 3,240

53 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 3,240 1 265,00 4 098,60

54 K 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 
5 m2

m3 0,738 265,10 195,64

VV 0,06*(3,5+2*4,4) 0,738

D 8 Trubní vedení 1 594,40

55 K 877241122
Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou 
na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32

kus 1,000 382,80 382,80

56 M 28614008
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-
32mm

kus 1,000 1 211,60 1 211,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 771,55

57 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 100,98 2 423,52

VV 2*12 24,000

58 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 12,000 185,90 2 230,80

59 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 3,000 102,96 308,88

60 K 974032121
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000 72,05 16 931,75

VV elektro

VV cyky46+cyky515+cyky325+cyky315+cyky34 235,000

61 K 974032132
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm m 19,000 88,99 1 690,81

VV voda

VV ppr 19,000

62 K 974032142
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 70 mm š do 70 mm m 3,500 95,26 333,41

VV odpady

VV 3,5 3,500

63 K 985622311
Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových 
tyčí D do 20 mm m 8,640 793,10 6 852,38

VV 0,72*12 8,640

D 998 Přesun hmot 62 390,83

64 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 154,280 404,40 62 390,83

D PSV Práce a dodávky PSV 1 379 939,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 667,03

65 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 68,227 12,32 840,56

VV 11,13*6,13 68,227

66 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním m2 13,808 26,84 370,61

VV 0,4*2*(11,13+6,13) 13,808

67 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 67 340,00 1 548,82

VV 0,00033*11,13*6,13 0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 68,227 124,30 8 480,62

VV 11,13*6,13 68,227

69 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 13,808 143,00 1 974,54

VV 0,4*2*(6,13+11,13) 13,808

70 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 105,174 201,50 21 192,56

VV 1,1*6,13*11,13 75,050

VV 0,4*2*(6,13+11,13)*1,1 15,189

VV Součet 90,239

VV 90,239*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 105,174

71 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 344,077 3,66 1 259,32

D 712 Povlakové krytiny 59 817,10

72 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 114,144 210,10 23 981,65

VV (2*0,1+9,64)*11,6 114,144

73 M R712001 krytina z EPDM folie tl. 1,5mm šedá m2 119,851 299,00 35 835,45

VV 114,144*1,05 119,851

D 713 Izolace tepelné 58 852,92

74 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 114,223 49,94 5 704,30

VV 10,46*5,46*2 114,223

75 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 119,934 332,80 39 914,04

VV 1,05*2*5,46*10,46 119,934

76 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 15,840 232,10 3 676,46

VV 0,25*(1,5*3+3+4,5) 3,000

VV 0,35*11+0,25*(11+6+6) 9,600

VV 0,27*(2*2,5+3*1+4) 3,240

VV xps Součet 15,840

77 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 40mm

m2 17,464 231,40 4 041,17

VV 1,05*15,84 16,632

VV 16,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,464

78 K 713191133R
Montáž izolace tepelné podlah, stropů spodem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem - parozábrana m2 54,000 33,00 1 782,00

79 M FTR.32100569 PE parozábrana FATRAPAR tl. 0,20 mm m2 64,800 19,62 1 271,38

VV 1,2*54 64,800

80 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1 162,063 2,12 2 463,57

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 410,58

81 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 9,800 462,00 4 527,60

VV 1,2+2*3+2,6 9,800

82 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 5,700 755,70 4 307,49

VV svodné p

VV 3,7 3,700

VV chráničk1 vodovodu
VV 2*1 2,000

VV Součet 5,700

83 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 1,000 1 144,00 1 144,00

VV chráničky pod základy
VV 1 1,000

84 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,000 784,30 7 058,70

VV 3*1+2*1+4 9,000

85 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,500 559,90 1 959,65

VV umyvadla + dřez
VV 2*1+1,5 3,500

86 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 4,000 844,80 3 379,20

VV 4*1 4,000

87 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 821,70 1 643,40

88 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 1,000 537,90 537,90

89 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 7,200 29,04 209,09

VV 1,2+2*3 7,200

90 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 3,700 37,95 140,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 249,075 2,02 503,13

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 749,59

92 K 722174001
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 16x2,2 mm
m 19,000 387,20 7 356,80

VV ppr 6+1,5+1,5+1+3*0,5+2,5+8*0,5+1 19,000

93 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 1,000 411,40 411,40

94 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 19,000 83,71 1 590,49

95 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 8,000 231,00 1 848,00

96 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 3,000 459,80 1 379,40

97 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 286,00 286,00

98 K 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 1,000 287,10 287,10

99 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100 m 19,000 177,10 3 364,90

100 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 19,000 53,24 1 011,56

101 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 175,357 1,22 213,94

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 258 207,51

102 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 4,000 5 566,00 22 264,00

103 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 4 895,00 9 790,00

104 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 
l / 2 kW

soubor 2,000 3 410,00 6 820,00

105 K 725532102
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 15 l / 2 kW

soubor 1,000 13 200,00 13 200,00

106 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 3,000 280,50 841,50

107 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 353,10 706,20

108 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 757,90 757,90

109 M V001
Bariéra 3v1 150/170/200 x 200 cm, tartanový povrch, 

stavitelná
kus 1,000 33 000,00 33 000,00

110 M V002 Bariéra 200 s oknem, tartanový povrch kus 1,000 34 560,00 34 560,00

111 M V003 Bariéra 70/200, tartanový povrch kus 1,000 14 688,00 14 688,00

112 M V004 Kladina pro požární sport,8 metrů, stavitelná, tartan kus 1,000 64 224,00 64 224,00

113 M V005 sklopný terč kus 2,000 13 140,00 26 280,00

114 M V006 Šatní lavička kus 4,000 5 400,00 21 600,00

115 M V007 nástěnný věšák vč. ukotvení na zeď kus 8,000 1 104,00 8 832,00

116 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 2 575,636 0,25 643,91

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 51 480,00

117 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 12 870,00 51 480,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 542,40

118 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 22,000 42,02 924,44

VV 3+5+1+8+3+1+1 22,000

119 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 22,000 17,29 380,38

120 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 19,000 30,03 570,57

121 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 8,000 51,09 408,72

122 M
ABB.3901GA000

20B1

Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž kus 3,000 54,25 162,75

123 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000 34,10 8 013,50

VV cyky 3*1,5

VV cyky315 80 80,000

VV cyky 3*2,5

VV cyky325 23+17+10+42 92,000

VV cyky 3*4

VV cyky34 20 20,000

VV cyky 5*1,5

VV cyky515 23 23,000

VV cyky 4*6

VV cyky46 20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 235,000

124 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 23,000 65,78 1 512,94

VV 1,15*cyky34 23,000

125 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 105,800 38,74 4 098,69

VV 1,15*cyky325 105,800

126 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 92,000 23,66 2 176,72

VV 1,15*cyky315 92,000

127 M 34111072
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x6mm2

m 23,000 124,54 2 864,42

VV 1,15*cyky46 23,000

128 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 26,450 38,87 1 028,11

VV 1,15*cyky515 26,450

129 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 3,000 141,90 425,70

130 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 
svorky

kus 3,000 119,34 358,02

131 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 5,000 150,70 753,50

132 M 34535018
přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové 
svorky

kus 5,000 124,02 620,10

133 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 1,000 190,30 190,30

134 M 34535032
přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, Al, IP66, 
šroubové svorky kus 1,000 604,50 604,50

135 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 9,000 126,50 1 138,50

136 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 2,000 98,80 197,60

137 M 34555229
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 
šroubové svorky kus 7,000 127,92 895,44

138 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů kus 3,000 133,10 399,30

139 M 34555201
zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 3,000 137,80 413,40

140 K 741313085

Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové 
připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se 
zapojením vodičů

kus 1,000 277,20 277,20

141 M 35811477
zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky kus 1,000 153,40 153,40

142 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 7,000 343,20 2 402,40

143 M 34825001
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-
300mm 1300-2000lm

kus 7,000 820,30 5 742,10

144 K 741372062

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 3,000 514,80 1 544,40

145 M 34825003
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové  D 300-
450mm 1900-2500lm

kus 3,000 1 176,50 3 529,50

146 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů kus 2,000 141,90 283,80

147 M 34845005
svítidlo exteriérová nástěnné přisazené LED 1000-
1500lm

kus 2,000 1 651,00 3 302,00

148 M R001elp Elektrický přímotop - konvektorový ohřívač 2000 W kus 1,000 1 170,00 1 170,00

D 751 Vzduchotechnika 4 590,40

149 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm

kus 2,000 194,70 389,40

150 M 42914110
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 
100mm

kus 2,000 1 391,00 2 782,00

151 K 751377012
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
komínového

kus 1,000 1 419,00 1 419,00

D 762 Konstrukce tesařské 299 877,60

152 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 12,200 192,50 2 348,50

VV sloupky

VV 2,44*5 12,200

153 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 299,370 245,30 73 435,46

VV pozednice, vaznice

VV 3*11,6 34,800

VV krokve
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VV 23*9,59 220,570

VV ztužení
VV 11*4 44,000

VV Součet 299,370

154 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 3,706 14 950,00 55 404,70

VV fošny 28/6cm
VV 0,28*0,06*23*9,59 3,706

155 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,550 14 430,00 7 936,50

VV výztuhy 250/50cm

VV 4*11*0,25*0,05 0,550

156 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,122 13 910,00 1 697,02

VV sloupky

VV 2,44*0,1*0,1*5 0,122

157 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,780 15 600,00 12 168,00

VV pozednice, vaznice

VV 3*11,6*0,14*0,16 0,780

158 K 762341027
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 111,824 756,80 84 628,40

VV 9,64*11,6 111,824

159 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 5,158 1 848,00 9 531,98

VV 3,706+0,55+0,122+0,78 5,158

160 K 762421024
Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených 
na pero a drážku šroubovaných m2 61,641 573,10 35 326,46

VV podhled

VV (3,38+0,3)*11,6+(2*0,3*9,64) 48,472

VV svislé okraje

VV 0,31*(9,64*2+2*11,6) 13,169

VV Součet 61,641

161 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 2 824,770 6,16 17 400,58

D 763 Konstrukce suché výstavby 53 583,49

162 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 54,000 975,70 52 687,80

163 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 526,878 1,70 895,69

D 764 Konstrukce klempířské 63 505,36

164 K 764242407
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 670 mm m 19,280 1 166,00 22 480,48

VV 9,64*2 19,280

165 K 764242434
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 

předzvětralého plechu rš 330 mm m 23,200 667,70 15 490,64

VV 11,6*2 23,200

166 K 764246443
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 2,500 785,40 1 963,50

167 K 764541405
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 
plechu rš 330 mm m 11,600 1 166,00 13 525,60

168 K 764548423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 100 mm m 6,000 1 485,00 8 910,00

VV 2x svod

VV 2*3 6,000

169 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 623,702 1,82 1 135,14

D 766 Konstrukce truhlářské 251 102,57

170 K 766421214
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 
měkkého dřeva š přes 100 mm m2 48,472 273,90 13 276,48

VV venkovní podhled

VV (3,38+0,3)*11,6 42,688

VV 2*0,3*9,64 5,784

VV palubky Součet 48,472

171 M 61191161
palubky obkladové sibiřský modrín profil klasický 
20x146mm jakost A/B

m2 50,896 1 073,80 54 652,12

VV 1,05*48,472 50,896

172 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 1,000 836,00 836,00

173 M 611R40051R
okno plastové dělené, posuvné, dvojsklo, dl. 2,5m, v. 
1m

m2 2,500 8 450,00 21 125,00

174 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 862,40 5 174,40

175 M 61162013
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
700x1970-2100mm

kus 4,000 2 015,00 8 060,00

176 M 61162014
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm

kus 2,000 2 132,00 4 264,00

177 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 3,000 3 817,00 11 451,00
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178 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 5,400 12 220,00 65 988,00

VV 3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

179 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 2,500 323,40 808,50

180 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 2,500 172,90 432,25

181 K 766811115
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š do 600 mm kus 4,000 170,50 682,00

182 M R725kl Rohová kuchyně o rozměru 190×230 cm kus 1,000 37 700,00 37 700,00

183 M R725ps plynový sporák se 4 hořáky a plynovou troubou kus 1,000 7 800,00 7 800,00

184 M R725dg digestoř kominová nerez kus 1,000 2 730,00 2 730,00

185 M R725mw mikrovlnná trouba kus 1,000 3 250,00 3 250,00

186 M R725dr nerez dřez s odkapávačem 100/50cm kus 1,000 3 250,00 3 250,00

187 M R725pb lahev na propan/butan vč. regulační sady kus 1,000 3 900,00 3 900,00

188 K 766811116
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š přes 600 do 1200 mm kus 2,000 308,00 616,00

189 K 766811151
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu 
š do 600 mm kus 6,000 154,00 924,00

190 K 766811152
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu 
š přes 600 do 1200 mm kus 1,000 277,20 277,20

191 K 766811213
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 
2000 do 4000 mm

kus 1,000 179,30 179,30

192 K 766811221
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
vyřezání otvoru kus 1,000 128,70 128,70

193 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazení dřezu kus 1,000 137,50 137,50

194 K 766811251
Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do 
předvrtaných dírek kus 8,000 21,56 172,48

195 K 766811252
Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do 
předvrtaných dírek kus 10,000 25,63 256,30

196 K 766811311
Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách 
spodních

kus 4,000 77,00 308,00

197 K 766811351
Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách 
horních

kus 5,000 93,83 469,15

198 K 766811352
Montáž částečně prosklených dvířek na kuchyňských 
skříňkách horních kus 2,000 102,63 205,26

199 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních kus 4,000 34,32 137,28

200 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus 7,000 41,03 287,21

201 K 766811421
Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských 
linkách

m 3,000 35,86 107,58

202 K 766811461 Montáž výsuvů zásuvky kus 6,000 63,14 378,84

203 K 766811462 Montáž tlumiče zásuvky kus 6,000 27,17 163,02

204 M R725ul zakončovací lišta kuch. linky m 3,000 325,00 975,00

D 767 Konstrukce zámečnické 29 953,04

205 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
pl přes 6 do 9 m2 kus 1,000 6 072,00 6 072,00

206 M 55345870
vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 
4,0x2,0m

kus 1,000 4 342,00 4 342,00

207 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 2,700 255,20 689,04

VV 2,7*1 2,700

208 M R767m vyklápěcí dvoudílná mříž 2,7/1m vč. kotvení do fasády kus 1,000 18 850,00 18 850,00

D 771 Podlahy z dlaždic 85 296,58

209 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 54,000 16,50 891,00

210 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 54,000 61,82 3 338,28

211 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 56,860 134,20 7 630,61

VV
2*(6,18+5,46+3,38+1+3,38+3+1,94+1,125+1,94+1,125+4*0,9

+4*1,2)
73,860

VV -4-3*1-4*0,9-8*0,8 -17,000

VV Součet 56,860

212 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 54,000 495,00 26 730,00

213 M R771001
keramická dlažba - formát 400/400mm, tloušťka – 9,5 
(10)mm, kalibrovaná, světle šedá m2 63,778 650,00 41 455,70

VV 1,1*54+56,86*0,07*1,1 63,778

214 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 800,456 6,56 5 250,99

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 940,34

215 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 4,040 7,72 31,19

VV obklad 0,5*(3+2*0,25+3,38+2*0,6) 4,040
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216 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,040 61,82 249,75

VV obklad 4,040

217 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 4,040 935,00 3 777,40

VV obklad 4,040

218 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 4,646 780,00 3 623,88

VV 1,15*obklad 4,646

219 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 76,822 3,36 258,12

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 363,01

220 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 48,472 65,89 3 193,82

VV palubky 48,472

221 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 54,308 6,16 334,54

VV palubky 48,472

VV hranoly 11,6*(0,16*2+0,14)+4*0,1*0,25*5 5,836

VV Součet 54,308

222 K 783123121
Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí m2 54,308 154,00 8 363,43

VV palubky+hranoly 54,308

223 K 783124101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 54,308 104,50 5 675,19

VV palubky+hranoly 54,308

224 K 783128101
Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 54,308 88,00 4 779,10

VV palubky+hranoly 54,308

225 K 783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10% m2 54,308 37,73 2 049,04

VV palubky+hranoly 54,308

226 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 9,000 66,00 594,00

227 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 9,000 3,30 29,70

VV 1,5*6 9,000

228 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,000 66,00 594,00

229 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 9,000 41,80 376,20

230 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 9,000 46,20 415,80

231 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 31,290 55,00 1 720,95

232 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 m2 31,290 71,50 2 237,24

VV WC

VV 1,5*2*2*(1,125+1,94+2*1,2+2*0,9) 43,590

VV -1,5*(0,9*2+8*0,8) -12,300

VV Součet 31,290

D M Práce a dodávky M 125 486,24

D 21-M Elektromontáže 125 486,24

233 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 123,000 27,50 3 382,50

VV 15+39+11*3+5*3+5*3+2*3 123,000

234 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 8,000 37,40 299,20

VV 4*2 8,000

235 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 9,000 28,60 257,40

VV 3*3 9,000

236 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 16,000 49,50 792,00

VV 4*4 16,000

237 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 34,400 143,00 4 919,20

VV uzemnění v základech
VV fezn 2*(11,1+6,1) 34,400

238 K 210220102
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru přes 10 mm m 24,200 270,60 6 548,52

VV 11,6+9,6+3 24,200

239 K 210220211
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
dřevěnou kus 2,000 242,00 484,00

240 M 35442268 držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350 mm kus 2,000 318,50 637,00

241 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 4,000 35,62 142,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

242 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 6,000 21,45 128,70

243 M 35442251
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55 
mm, FeZn, základna 100x100 mm

kus 20,000 61,49 1 229,80

244 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,000 54,73 109,46

245 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 2,000 24,31 48,62

246 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm kus 2,000 47,19 94,38

247 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby kus 2,000 37,57 75,14

248 M 35441127 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez kus 2,000 685,10 1 370,20

249 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 2,000 213,20 426,40

250 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 4,000 165,00 660,00

251 K 210220303 Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby kus 2,000 143,00 286,00

252 K 210220372
Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - 
úhelníků nebo trubek do zdiva kus 2,000 434,50 869,00

253 K 210280002

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis Kč

kus 1,000 14 520,00 14 520,00

254 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 35,570 80,73 2 871,57

VV 0,94*1,1*34,4 35,570

255 K 210812033

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 199,120 27,50 5 475,80

VV 4x10

VV cyky410 5,12+2+2+89+101 199,120

256 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 228,988 185,90 42 568,87

VV 1,15*cyky410 228,988

257 K R21RH rozváděč RH - dodání + montáž (dle výkresu D1.4.b.2) kus 1,000 35 200,00 35 200,00

258 K R21TK
samoregulační topný kabel osazený na vodovodním 
potrubí - připojení do zásuvky m 19,000 110,00 2 090,00

VV ppr 19,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 25.03.2022

Kód Popis MJ Výměra

 001 SO 101 HŘIŠTĚ 
bo1025 bo1025 m 302,700

dle C4 0,000

bo1025 2*(60+2+10+20+40+3,3)+9,5+8,9+2,7+11 302,700

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 302,700

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 317,835

epdm epdm m2 800,000

multif. hřiště 0,000

epdm 800 800,000

Použití figury:

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 800,000

564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 800,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

579231321
Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva na terén do 300 
m2

m2 800,000

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 030,700

geoška geoška m2 3 381,200

geoška epdm*2+tartan1*2+tartan2+zd+mlat+trativod*2*(0,3+1) 3 381,200

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 4 806,038

litý litý m2 32,000

dle C5 0,000

litý 32 32,000

Použití figury:

113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 42,000

113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,000

mlat mlat m2 406,000

mlat 406 406,000

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 430,400

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

odkop odkop m2 858,274

odkop epdm*0,6+tartan1*0,7+0,96*tartan2+0,54*zd+0,54*mlat 858,274

Použití figury:

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 904,114

odvoz odvoz m3 904,114

odvoz odkop+trativod*0,3*0,4 904,114

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 904,114

20210727

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu
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Kód Popis MJ Výměra

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 904,114

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 904,114

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 536,994

ornice ornice m3 287,340

ornice pláň*0,2 287,340

Použití figury:

121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 287,340

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 574,680

pláň pláň m2 1 436,700

pláň epdm+tartan1+tartan2+zd+mlat 1 436,700

Použití figury:

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 2 136,700

121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 287,340

tartan1 tartan1 m2 151,300

tartan1 151,3 151,300

Použití figury:

579221211
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 
m2

m2 175,700

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 382,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

576136121 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 175,700

576146321 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 175,700

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 030,700

tartan2 tartan2 m2 24,400

tartan2 24,4 24,400

Použití figury:

579221211
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 
m2

m2 175,700

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,173

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 382,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 430,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

576136121 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 175,700

576146321 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 175,700

581141212 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm m2 24,400

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 030,700

trativod trativod m 382,000

dle C3 0,000

trativod 7*43+81 382,000

Použití figury:

132153301
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a 
II skupiny 1 až 4 m 382,000

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 904,114

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 103,140

212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 382,000

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,460

583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 217,740

trávník trávník m2 700,000

trávník 700 700,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 700,000

111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 2 136,700

111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 2 100,000

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 700,000

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 700,000

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,070

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 700,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 31,500

00572410 osivo směs travní parková kg 21,000

10311100 rašelina zahradnická   VL m3 56,000

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 5,600

25234001RR herbicid totální litr 0,560

58153675 písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1  VL t 56,000

zd zd m2 55,000

zd 55 55,000

Použití figury:

R007 dlažba zámková betonová šedá tl.60mm 10/20cm m2 55,000

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 
m3 strojně m3 858,274

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 1 436,700

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 3 381,200

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 382,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 527,510

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 55,000

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 030,700

 002 SO 301 ODVODNĚNÍ
geoška geoška m2 116,000

geoška 10*3*3+1*2*(10+3) 116,000

Použití figury:

213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 116,000

693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 139,200

lože lože m3 6,376

lože potrubí*1,05*0,1 6,376

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,376

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,280

obsyp obsyp m3 28,690

obsyp potrubí*1,05*0,45 28,690

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,690

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,280

583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 57,380

odkop odkop m3 39,000

odkop 10*3*1,3 39,000

Použití figury:

122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 
strojně m3 39,000

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 125,346

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 39,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 66,300

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,280

odvoz odvoz m3 125,346
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Kód Popis MJ Výměra

odvoz rýhy+odkop 125,346

potrubí potrubí m 60,720

potrubí 36,18+13,87+10,67 60,720

Použití figury:

871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

m 60,720

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,690

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 60,720

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,376

938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 60,720

286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 66,792

rýhy rýhy m3 86,346

rýhy 1,05*(36,18*1,4+13,87*1,2+10,67*1,4) 86,346

Použití figury:

132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 
100 m3 strojně m3 86,346

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 125,346

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,280

zásyp zásyp m3 60,280

zásyp rýhy+odkop-obsyp-1*3*10-lože 60,280

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,280

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 72,138

 003 SO 302 PŘÍPOJKA A ROZVOD VODY
jáma jáma m3 9,120

dle D1.1.b.1 0,000

jáma 1,9*2,4*2 9,120

Použití figury:

131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 9,120

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 32,104

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,951

lože lože m3 2,611

dle D1.1.b.2 0,000

lože potrubí*0,75*0,1+2,4*1,9*0,1 2,611

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,611

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,951

obsyp obsyp m3 7,542

obsyp potrubí*0,75*0,35 7,542

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,542

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,951

583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 15,084

odvoz odvoz m3 30,683

odvoz jáma+rýhy 30,683

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,683

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,683

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 52,161

potrubí potrubí m 28,730

potrubí 7,59+21,14 28,730

Použití figury:

28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 28,730

132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně m3 22,984

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,542

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,611
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871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 28,730

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 28,730

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 43,095

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 28,730

rýhy rýhy m3 22,984

rýhy 0,8*1*potrubí 22,984

Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 
100 m3 strojně m3 22,984

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 32,104

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,951

zásyp zásyp m3 21,951

dle D1.1.b.1, D1.1.b.2 0,000

zásyp jáma+rýhy-lože-obsyp 21,951

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,951

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 41,707

 004 SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
lože lože m3 6,560

lože potrubí150*1,05*0,1+potrubí250*1,15*0,1 6,560

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,560

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 45,138

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,276

obsyp obsyp m3 30,898

obsyp 1,05*potrubí150*0,45+1,15*potrubí250*0,55 30,898

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,898

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 45,138

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,276

583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 61,796

odvoz odvoz m3 45,138

odvoz rýhy-obsyp-lože-0,5*zásyp 45,138

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 45,138

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 45,138

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 45,138

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 76,735

potrubí150 potrubí150 m 49,330

potrubí150 49,33 49,330

Použití figury:

286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 49,330

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 177,588

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,898

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,560

871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

m 49,330

potrubí250 potrubí250 m 12,000

potrubí250 12 12,000

Použití figury:

871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 250

m 12,000

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,898

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,560

28611152 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8 m 12,360
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rýhy rýhy m3 127,734

1,15*12*2,5 34,500

1,05*49,33*1,8 93,234

rýhy Součet 127,734

Použití figury:

132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 
100 m3 strojně m3 127,734

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 45,138

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,276

zásyp zásyp m3 90,276

zásyp rýhy-lože-obsyp 90,276

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,276

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 45,138

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 85,762

 005 SO 401 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
ayky435 ayky435 m 288,000

cyky315 cyky315 m 87,500

cyky315 7*(8+2,5+2) 87,500

Použití figury:

210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého volně nebo v liště m 129,500

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 319,500

34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 100,625

cyky325 cyky325 m 42,000

cyky325 42 42,000

Použití figury:

34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 42,000

210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého volně nebo v liště m 129,500

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,232

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 319,500

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 308,700

cyky410 cyky410 m 190,000

dle D1.1.5.b.3 0,000

cyky410 3*22+23+41+30+30 190,000

Použití figury:

210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 190,000

210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 
10 mm

m 190,000

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,232

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 319,500

34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 218,500

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 308,700

cyky416 cyky416 m 365,300

dvk110 dvk110 m 259,400

dvr75 dvr75 m 294,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

dvr75 cyky410+cyky325+62 294,000

Použití figury:

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 294,000

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 294,000

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 294,000

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 294,000

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 294,000

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 588,000

460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 294,000

hdpe40 hdpe40 m 911,200
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zemnič zemnič m 190,000

dle D1.1.5.b.3 0,000

zemnič cyky410 190,000

Použití figury:

210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 
10 mm

m 190,000

354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 123,690

 006 SO 402 ROZVOD EL. NN A EZS

cyky410 cyky410 m 5,000

cyky410 5 5,000

Použití figury:

210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 5,000

210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 
městské zástavbě m 5,000

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,005

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 5,000

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 5,000

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 5,000

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 5,000

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 10,000

460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 5,000

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 5,000

34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 5,750

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 5,500

35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 5,417

 007 SO 701 OBJEKT ZÁZEMÍ

cyky315 cyky315 m 80,000

cyky 3*1,5 0,000

cyky315 80 80,000

Použití figury:

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000

974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000

34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 92,000

cyky325 cyky325 m 92,000

cyky 3*2,5 0,000

cyky325 23+17+10+42 92,000

Použití figury:

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000

974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000

34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 105,800

cyky34 cyky34 m 20,000

cyky 3*4 0,000

cyky34 20 20,000

Použití figury:

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000

974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000

34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 23,000

cyky410 cyky410 m 199,120

4x10 0,000

cyky410 5,12+2+2+89+101 199,120

Použití figury:

210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého volně nebo v liště m 199,120

34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 228,988

cyky46 cyky46 m 20,000

cyky 4*6 0,000

cyky46 20 20,000
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Použití figury:

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000

974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000

34111072 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2 m 23,000

cyky515 cyky515 m 23,000

cyky 5*1,5 0,000

cyky515 23 23,000

Použití figury:

741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 235,000

974032121 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm m 235,000

34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 26,450

deska deska m3 6,823

dle D1.1.7.b.1 0,000

deska 11,13*6,13*0,1 6,823

drenáž drenáž m 55,590

dle D1.1.7.b.1 0,000

drenáž 2*9,6+3*12,13 55,590

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 55,590

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,671

fezn fezn m 34,400

uzemnění v základech 0,000

fezn 2*(11,1+6,1) 34,400

geoška geoška m2 138,240

geoška 9,6*12*1,2 138,240

Použití figury:

213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m m2 138,240

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 165,888

hranoly hranoly m2 5,836

hranoly 11,6*(0,16*2+0,14)+4*0,1*0,25*5 5,836

Použití figury:

783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 54,308

783123121 Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

783128101 Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 
10%

m2 54,308

obklad obklad m2 4,040

obklad 0,5*(3+2*0,25+3,38+2*0,6) 4,040

Použití figury:

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 4,040

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,040

781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 4,040

59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 4,646

obsyp obsyp m3 6,671

obsyp drenáž*0,3*0,4 6,671

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,671

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 15,804

odkop odkop m3 19,429

0,4*2,6*11,1 11,544

0,1*6,5*12,13 7,885

odkop Součet 19,429

Použití figury:

122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 
strojně m3 19,429
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162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,073

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

odvoz odvoz m3 46,073

odvoz rýhy+odkop+ruční 46,073

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,073

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 46,073

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,073

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 78,324

omítkaext omítkaext m2 99,334

omítkaext zdivo250+1,755+xps+0,1*(2*1+2,5+3*1)+0,27*(2*2,1+4) 99,334

Použití figury:

622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 99,334

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 99,334

622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 99,334

omítkaint omítkaint m2 140,335

zdivo250+zdivo175+zdivo115 134,360

0,25*(1,5*3+3)+0,115*(2,25*2*2+1,25*2*2) 3,485

0,54 0,540

špalety 0,000

0,1*(6*2+2*1+2,5+3*1) 1,950

omítkaint Součet 140,335

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 140,335

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 140,335

ornice ornice m3 31,552

dle D1.1.7.b.1 0,000

ornice 11,6*13,6*0,2 31,552

palubky palubky m2 48,472

venkovní podhled 0,000

(3,38+0,3)*11,6 42,688

2*0,3*9,64 5,784

palubky Součet 48,472

Použití figury:

766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm m2 48,472

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 48,472

783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 54,308

783123121 Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

R21TK samoregulační topný kabel osazený na vodovodním potrubí - připojení do zásuvky m 19,000

ruční ruční m3 1,260

_patky 0,000

ruční 0,7*0,6*0,6*5 1,260

Použití figury:

133312011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,260

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,073

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

rýhy rýhy m3 25,384

dle D1.1.7.b.1 0,000

rýhy 1,1*2*(13,1+6,13)*0,6 25,384

Použití figury:

132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně m3 25,384

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,073

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

xps xps m2 15,840

0,25*(1,5*3+3+4,5) 3,000
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Kód Popis MJ Výměra

0,35*11+0,25*(11+6+6) 9,600

0,27*(2*2,5+3*1+4) 3,240

xps Součet 15,840

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 15,840

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,840

622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 99,334

zásyp zásyp m3 18,900

zásyp rýhy+odkop+ruční-obsyp-pásy-patky 18,900

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 35,910

zdivo115 zdivo115 m2 43,105

3*(2*3,38+2,465*2+1,2*2+1,94*2) 53,910

-0,115*(2*2,25+2*1,25) -0,805

-0,8*2*4-0,9*2*2 -10,000

zdivo115 Součet 43,105

Použití figury:

342244241 Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm m2 43,105

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 140,335

zdivo175 zdivo175 m2 12,480

zdivo175 3*2,08*2 12,480

Použití figury:

311235401 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí pěnu tl 175 mm m2 12,480

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 140,335

zdivo250 zdivo250 m2 78,775

2,5*2*(6+11)+0,5*11+0,5*(0,9+0,4)*6*2 98,300

-4*2,1-2,1*1*3-2,5*1 -17,200

-0,238*(1,5*3+3) -1,785

-0,12*4,5 -0,540

zdivo250 Součet 78,775

Použití figury:

311235445 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdicí pěnu tl 250 mm m2 78,775

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 140,335

622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 99,334

783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

783128101 Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 54,308

783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 
10%

m2 54,308

pásy pásy m3 19,752

dle D1.1.7.b.1 0,000

pásy 0,6*2*(11,13+5,33) 19,752

Použití figury:

274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,752

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

patky patky m3 0,750

dle D1.1.7.b.2 0,000

patky 0,5*0,5*0,6*5 0,750

Použití figury:

275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,750

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,900

ppr ppr m 19,000

ppr 6+1,5+1,5+1+3*0,5+2,5+8*0,5+1 19,000

Použití figury:

722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm m 19,000

974032132 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm m 19,000
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