Rad ka Digitalné podepsal Radka

Braunova
Datum: 2022.08.11 10:30:48

Braunova 0500

Nize uvedeného mésice. dne a roku uzaviel (a)

Spriava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

IC: 0088455 DIC : 00088455

zastoupena: ing. Petrem Slavi¢kem, vedoucim UP Spindleriv Mlyn

(na strané jedné, dale jen objednatel) a

Cejp Antonin 1CO: 40102131 DICCZ
Bytem,sidlo : 543 02 Bucharova 302 Hofejsi Vrchlabi

(na strané druhé, ddle jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zikona €. 89/2012 Sb.. ob&anského zakoniku v platném znéni tuto

SMLOUVU ODILO & 3L ~ L0&L 12022

Clének 1.
Piredmét smlouvy. 59 325,00 K¢
1.1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila: Predpokladana
Vyrobni ¢innost Mnoistvi Misto plnéni max.Castka K¢ bez DPH
012,017,019,028,039,135,241 Pomocné prace v hodi 145hod Kde.: Lu-5+7%F Up-33 26 825,00 K¢
028 OCHRANA LESA OSTATNI 130m3 Kde.: LG-5+3F up-33 32 500,00 K¢

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle ¢l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady vie, co je k provedeni dila potfeba.

1.2.0Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni plnéni v rozsahu, ktery je pfedmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o plnéni v objemu
praci do 50m® véetné, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemmu vy$8im nez 50m? , budou préce zadavany na
zakladeé vyrobniho dokladu a soucasné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v ¢l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonéi a preda objednateli do nedéle 9. fijen 2022
Mistem plnéni je UP Spindleriv Mlyn ~ UP-33

Clanek 3.
Cena za plnéni

» 1855 2508 5 ;s
3.1. Cena je uréena souc¢inem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K¢ bez DPH pro vykon

nebo odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a po¢tu normohodin stanoveného
pro zhotoveni dila dle Sborniku norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni predmétu smlouvy. ocenéni praci bude prvedeno dle Sborniku VN.

Dohodnou-li se smluvni strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s Fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finan¢nich prostredki ze statniho rozpo¢tu, zazit rozsah
provadénych praci podle jeho aktualnich moZnosti. V takovém piipadé bude uzavien dodatek ke smlouvé.

3.4.Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vidy k dispozici origindl nebo kpii vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m?,
vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad 50m?. bude postacovat, pokudbude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo
elektronické podobé.



Clanek 4.

Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dni po pievzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich
stran miize byt ujednano, Ze zhotovitel je opravnén v pribéhu plnéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté casti
dila.
4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dni po jejich obdrZeni objednatelem. Objednatel miize faktury vratit do data jejich
splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo neaplné naleZitosti &i k nim nebudou pfiloZeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné
vymezena cena bez DPH, vy3e DPH a cena s DPH. pokud je zhotovitel platcem DPH.
4.3, V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nezaplacené Castky kazdy
den prodleni.

Clanek 5.

Ostatni ujednani

5.2.  Zhotovitel je povinen pouZivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich uniku.

5.3.  Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit
v ndhradni 1hité za timto u¢elem objednatele poskytnuté.

5.4.  Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli

5.5. Zjisti-li objednatel pii provadéni dila zhotovitelem vazné zavady , je opravnén praci pozastavit do odstranéni zévad. V pripadé, Ze vady
nebudou k tomu pfiméfené poskytnuté odstranény, popf. zhotovitel odmitne pokracovat v pinéni dila objednatelem stanovenym postupem, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, a to ke dni doruceni odstoupeni.  V takovém pfipadé vzniké objednateli narok na smluvni pokutu ve
vy&i 50% z neprovedeného finanéniho objemu dila.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Vlady Ceské republiky o povoleni vyjimky ze zakladnich ochrannych
podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 &. 351, které je uvefejnéno na webovych strankéch Spravy KRNAP.
5.

5.8.Pokud dojde ke zmémé okolnosti dle § 1765 ob&anského zékoniku, zavazuji se smluvni strany jednat o podminkach smlouvy.

5.9. V piipadé Ze nebude mo#né prace provést fadné a véas z divodu vy3si moci (nepfiznivé klimatické podminky apod.) nebo pfekazkam na
strané objednatele mohou smluvni strany sjednat posun terminu plnéni, a to formou dodatku k této smlouve.

5.10. V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni sjednanou v diléi objednavce, uhradi objednavateli smluvni pokutu ve vySi 500 K¢ za mize
sjednaného tézebniho objemu. Tim viak jeho povinnost spnit dilo ve sjednaném rozsahu neni dotéena a dilo musi provést v dodatecné
zhotovitelem stanovené pFiméFené Ihiité. Dobu plnéni je moZné upravit dohodou smluvnich stran, pokud nastanou okolnosti vylu€ujici provedeni
dila ve sjednaném terminu.

5.11. V piipadé dodani vadného dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10% z ceny plnéni, u néhoZ byly zjiStény vady. Smluvni
strany se dohodly, Ze jako vadné dilo budou povaZovat mimo jiného nepouZivani ochran na Zivé stromy u sklddkovéni a odfeni vice jak 10%
oddénkii porostu po zasahu. Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou objednateli v diisledku znehodnoceni jednotlivych sortimenti, k némuz dojde v
disledku nezajisténi navaznosti téZby a priblizovdni a nedodrZenim nadmérkd v pIné vysi. Zhotovitel déle uhradi objednateli pokutu ve vysi 20% z
ceny plnéni, pokud nesplni svoje povinnosti dle této smlouvy.

5.12. V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z nezaplacené castky kazdy
den prodleni.

5.13. Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti
Skoda.



Clének 6.

Bezpecnost a ochrana
6.1. Pied zahédjenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen s technologickym postupem pfi zadané praci
a se zvlastnostmi pracovisté, coZ stvrzuje svym podpisem pii predani pracoviste.
6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zarizeni, dopravni prostiedky. pristroje, nafadi je pravidelné a fadné udrzovino,
kontrolovéno a revidovéno. V piipadé potfeby objednatel zapijéi zhotoviteli stroje, technické zafizeni, dopravni prostredky, pfistroje nebo naradi
k acelnému zajisteéni provadeéni praci. Cena dila se timto nesniZuje. Smluvni stran si ddle dohodnou podminky pfedani véci. Zhotovitel odpovida za
vée prevzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to. Ze ¢innosti, které predstavuji zvySenou miru ohroZeni Zivota a zdravi budou vykonavat jen zdravotné a zvIast
odborné zpusobilé osoby.
6.4. Pred zahdjenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen s nafizenim, stanovujicim zpusob oznaovéni
ohroZeného prostoru pii praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrZovat ustanoveni
tohoto nafizeni.

Clanek 7.

Zavérefna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu zastupcit smluvnich stran ad¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporuduje povinnosti stanovené mu zakonem ¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném
znéni.
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy budou uskute¢iiovany formou ¢islovanych dodatki.
7.5. U¢astnici smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou viili, nebyla sepsana v tisni ¢i za napadné
nevyhodnych podminek a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6.Smluvni strany timto souhlasi s plnym zverejnénim této smlouvy, véetné dodatkl v registru smluv.

Ve Spindlerové Mlyné, dne stfeda 10. srpen 2022 Ve Spindlerové Mlyné, dne stfeda 10. srpen 2022

ing.Petr Slavitek 4, Zhotovitel Cejp Antonin—

Vedouci UP-33 Spindlerav Mlyn



a3



		2022-08-11T10:30:48+0200
	Radka Braunová




