
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 88
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005264 
Ze dne: 11. 8. 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je  přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 3 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: .................................................................................... . ............ 
........ ....... . . . .. .. . . .. .. . . .. ..... ......... ..................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 809.400,- Kč / 979.374,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ..........................................................................

Přílohy:
Příloha č. 1 - Ř S D  Návrh řešení Obnova W S02 VI

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení -  Obnova prostředí 
datových sběrnice WS02, 

konfigurací, API a API Manager
Analytics

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 29. července 2022

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 75'l/113e, 
158 00 Praha 5

ICO:25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Cílem této nabídky je popis a návrh řešení obnovy WS02 -  interní testovací sběrnice, externí 
testovací sběrnice, externí produkční sběrnice. Společně s obnovou všech API napojení, API 
analytiky a Transformace dat GPS. Dle dodaných informací ze strany ŘSD došlo k zachování WS02 
interní sběrnice ke dni 30.4.2022, dojde k obnově a nasazení služeb a úprav realizovaných po 
tomto datu.

2 NÁVRH ŘEŠEIMÍ
Aby bylo možné aplikace obnovit, je potřebné mít zajištěné veškeré HW a SW požadavky ze strany 
ŘSD.

2.1 HW a SW požadavky na systém
2.1.1 Testovací prostředí externí sběrnice
Aplikační server s OS Window (na kterém poběží Java, WS02 APIM a DB PostgreSQL]
Procesor: 2 jádra, min. 2.2 GHz 
Operační paměť: 16 GB 
Pevný disk: 80 GB 
Adresa interní: rudv-wso2e-test 
Adresa z internetu: e-wso2-testrsd.cz

2.1.2 Produkční prostředí externí sběrnice
Aplikační server s OS Windows (na kterém poběží Java, WS02 APIM a DB PostgreSQL]
Procesor: 4 jádra, min. 2.2 GHz 
Operační paměť: 16 GB 
Pevný disk: 80 GB 
Adresa interní: rudv-wso2e-prod 
Adresa z internetu: e-wso2-prod.rsd.cz

2.1.3 Testovací prostředí interní sběrnice
Aplikační server s OS Window (na kterém poběží Java, WS02 APIM a DB PostgreSQL]
Procesor: 2 jádra, min. 2.2 GHz 
Operační paměť: 16 GB 
Pevný disk: 80 GB 
Adresa interní gr-wso2-test

2.2 Postup obnovy
2.2.1 Instalace prostředí
Pro potřebná realizace základní instalace a konfigurace ESB WS02 na všech prostředích, která 
nebyla zachována. Instalace vychází z HW a SW požadavků, které jsou definovaný výše. Jedná se 
o instalaci 3 prostředí, testovací a produkční prostředí externí sběrnice a testovací prostředí 
interní sběrnice.

2.2.2 Obnovení API napojení
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V rámci prostředí bude nutné obnovit jednotlivé API pro externí i interní sběrnici. API budou 
obnovena ve stavu, ve kterém byly před situací, kdy došlo ke ztrátě prostředí. Ať už se jedná o 
testovací či produkční prostředí externí sběrnice a testovacího prostředí interní sběrnice.

2.2.2.1 Externí sběrnice (testovací/produkční prostředí)
• RLS -  dokumentace staveb SO + metadata

o Dodavatel: IBA CZ 
o Typ rozhraní: SOAP 
o TEST prostředí

• MeteodataToMis -  meteodata
o Dodavatel: Cross Zlín 
o Typ rozhraní: REST 
o TEST a PROD prostředí

• OkBaselntegrator -  požadované/absolvované kurzy zaměstnanců
o Dodavatel: OKsystem, Prevent 
o Typ rozhraní: REST, Samba 
o TEST a PROD prostředí

• SHKN -  správa hospodaření s daty katastru nemovitostí
o Dodavatel: ISAX 
o Typ rozhraní: REST (JSON gRPC) 
o TEST a PROD prostředí

• Misdata
o Dodavatel: Cross Zlín 
o Typ rozhraní: REST 
o TEST a PROD prostředí

• TransformGPS
o Dodavatel: ŘSD 
o Typ rozhraní: REST 
o TEST a PROD prostředí

2.2.2.2 Interní sběrnice testovací
• ERMS -  spisové dokumenty a metadata

o Dodavatel: 5P, s.r.o., Delta Advisory 
o Typ rozhraní: SOAP

• Helios -  implementace eSSL dle standardu NSESSS
o Dodavatel: Asseco Solutions 
o Typ rozhraní: SOAP

• K35Stavby -  akce/stavby a metadata
o Dodavatel: Kubita 
o Typ rozhraní: SOAP

• K200StaniceneAkce -  akce/stavby, které mají evidováno staničení
o Dodavatel: Kubita 
o Typ rozhraní: SOAP

• PPS -  milníky v harmonogramu stávec
o Dodavatel: Movisio, CTECH 
o Typ rozhraní: REST
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• MPV project status -  statické číslo o celkovém stavu majetkoprávního vypořádání staveb
o Dodavatel: GMtech 
o Typ rozhraní: RESR

• OKbase
o Dodavatel: OKsystem 
o Typ rozhraní: REST

• Helios mzdy -  zaúčtování mezd z OKbase
o Dodavatel: Asseco Solutions 
o Typ rozhraní: SOAP

• K212ShvActions -  akce pro SVH
o Dodavatel: Kubita 
o Typ rozhraní: SOAP

• SHKN -  správa hospodaření s daty katastru nemovitostí
o Dodavatel: ISAX 
o Typ rozhraní: REST (JSON gRPC)

2 .2 3  Konfigurace aplikací sběrnice
Pro zajištění bezproblémového chodu, je třeba zajistit konfiguraci aplikací sběrnice. Jedná se o 
konfiguraci testovacího prostředí interní sběrnice, dále pak testovacího a produkčního prostředí 
externí sběrnice.

2.2.4 API Manager Analytics
Předmětem tohoto bodu je zprovoznění služeb pro monitorování událostí na datových sběrnicích 
WS02. Vzhledem k tomu, že produkční prostředí interní sběrnice bylo obnoveno k datu 30.4.2022 
a API Manager Analytics byla nasazena na interní produkční prostředí až po tomto termínu, je 
nutné zajistit obnovení API Manager Analytics na všech prostředích.

3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant f-il (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.t:

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze
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Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
Společnost IBA počítá s dobou trvání projektu 3 měsíců od případné akceptace nabídky, za 
předpokladu využití paralelního zapojení všech účastníků na projektu a aktivní součinnosti 
zúčastněných stran.

Prostředí a jednotlivá API budou obnovována dle určené priority ze strany ŘSD.

Oblast Pracnost v MJ.
Instalace a konfigurace prostředí 53

Konfigurace API externí sběrnice (test, prod) 24

Konfigurace aplikací externí sběrnice (test, prod) 7

Konfigurace API interní sběrnice (test) 20

Konfigurace aplikací interní sběrnice (test) 9

API manager analytics 25

Projektové řízení 17

Celkem 155

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 809  400  Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, příp. skupina rolí) M J . Počet M J .

Cena za 1 M J .  v Kč 
bez DPH

Cena za počet 
M J .  v Kč bez 

DPH
projektových manažer MD 17,00
program átor/kodér MD 138,00

Cena ce lkem  809 400,00 Kč

Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty 
čerpány z objednávky 01IN-004792.

5.2 Fakturační milníky
Při akceptaci celého díla či na základě výkazu prací akceptovaných ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
□ ito i ; 11.08.2022 9:34:53 +02:00

Datum: 2022.08.11 
10:08:16+02'00'
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