



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2022/0149**

vyřizuje: Hohenberger Josef

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur

Dodavatel

IČ: 74210891

DIČ:

Jiří Hrdlička

Kpt. Stránského 979/15

198 00 Praha

V Praze 10. 8. 2022

Objednávka - Jívanská 635 - výměna PVC v místnosti 101 a v zázemí pečovatelek

Cena bez DPH:

62 306,40 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:

75 390,74 Kč

Termín dodání:

17. říjen 2022

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na urad@hocernice.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.

Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.



IČO: 00240192

Dodavatel
Jiří HrdličkaKpt. Stránského 979/15
198 00 Praha
Česká republika
IČ: 74210891 DIČ: **Cenová nabídka**

CN20220102

**Kontaktní údaje**E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
Web: podlahov.cz**Odběratel****Městská část Praha 20**Jívanská 647/10
193 00 Praha
Česká republika
IČ: 00240192 DIČ: CZ00240192Způsob úhrady: **Převodem****Bankovní účet****Datum**vystavení: **04.08.2022**
platnosti do: **18.08.2022**

kancelář pečovatelky

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Demontáž stáv. krytiny vč. likvidace	25,00	m2	49,00	0	1 225,00	0,00	1 225,00
Příprava a očištění podkladu, vyspráva	25,00	m2	50,00	0	1 250,00	0,00	1 250,00
Penetrace vč. práce a mat.	25,00	m2	45,00	0	1 125,00	0,00	1 125,00
Nivelační hmota	300,00	kg	21,00	0	6 300,00	0,00	6 300,00
Nivelování	25,00	m2	90,00	0	2 250,00	0,00	2 250,00
Přebroušení nivelace	25,00	m2	49,00	0	1 225,00	0,00	1 225,00
PVC Gerflor Design time vč. prořezu	27,60	m2	399,00	0	11 012,40	0,00	11 012,40
Instalace PVC - lepením	25,00	m2	119,00	0	2 975,00	0,00	2 975,00
Lepidlo na PVC	25,00	m2	39,00	0	975,00	0,00	975,00
Soklová PVC lišta	24,00	mb	45,00	0	1 080,00	0,00	1 080,00
Přechodová lišta vč. instalace	1,00	ks	350,00	0	350,00	0,00	350,00
Přesun hmot, posádky a materiálu	1,00	kpl	1 000,00	0	1 000,00	0,00	1 000,00

Prosíme o potvrzení výše DPH pro fakturaci.

Další práce a materiály jsou za příplatek dle dohody. Finální cena se může lišit při odečtení nebo přičtení skutečně použitých materiálů a odvedené práce nutné k dokončení díla.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
0 %	30 767,40	0,00	30 767,40
CELKEM	30 767,40	0,00	30 767,40

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **30 767,40 Kč**

Dodavatel**Jiří Hrdlička**

Kpt. Stránského 979/15

198 00 Praha

Česká republika

IČ: 74210891

DIČ:

**Kontaktní údaje**

E-mail:



Telefon:

Mobil:

Web: podlahov.cz

Cenová nabídka**CN20220101****Odběratel****Městská část Praha 20**

Jívanská 647/10

193 00 Praha

Česká republika

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Způsob úhrady: **Převodem****Bankovní účet****Datum**vystavení: **04.08.2022**platnosti do: **18.08.2022**

kancelář 101

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Demontáž stáv. krytiny vč. likvidace	26,00	m2	49,00	0	1 274,00	0,00	1 274,00
Příprava a očištění podkladu, vysrávka	26,00	m2	50,00	0	1 300,00	0,00	1 300,00
Penetrace vč. práce a mat.	26,00	m2	45,00	0	1 170,00	0,00	1 170,00
Nivelační hmota	325,00	kg	21,00	0	6 825,00	0,00	6 825,00
Nivelování	26,00	m2	90,00	0	2 340,00	0,00	2 340,00
Přebroušení nivelace	26,00	m2	49,00	0	1 274,00	0,00	1 274,00
PVC Gerflor Design time vč. prořezu	27,00	m2	399,00	0	10 773,00	0,00	10 773,00
Instalace PVC - lepením	26,00	m2	119,00	0	3 094,00	0,00	3 094,00
Lepidlo na PVC	26,00	m2	39,00	0	1 014,00	0,00	1 014,00
Soklová PVC lišta	25,00	mb	45,00	0	1 125,00	0,00	1 125,00
Přechodová lišta vč. instalace	1,00	ks	350,00	0	350,00	0,00	350,00
Přesun hmot, posádky a materiálů	1,00	kpl	1 000,00	0	1 000,00	0,00	1 000,00

Prosíme o potvrzení výše DPH pro fakturaci.

Další práce a materiály jsou za příplatek dle dohody. Finální cena se může lišit při odečtení nebo přičtení skutečně použitých materiálů a odvedené práce nutné k dokončení díla.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
0 %	31 539,00	0,00	31 539,00
CELKEM	31 539,00	0,00	31 539,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: 31 539,00 Kč