

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Hostašovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m <sup>2</sup>	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000		Sborník UOŽI 01 2021

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Hostašovice – Mořkov

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

**57 109,41**

### Žst. Mořkov hl.tr

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Veřovice - Mořkov

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		Sborník UOŽI 01 2021

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	5,000		Sborník UOŽI 01 2021
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	20,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Veřovice – Frenštát p.R.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Frenštát pod Radhoštěm

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 500,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

## Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021

								2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%				Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Frýdlant nad Ostravicí

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%				Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000			Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
20	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	0,200			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000			Sborník UOŽI 01 2021
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	15,000			Sborník UOŽI 01 2021
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050			Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 500,000			Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	30,000			Sborník UOŽI 01 2021

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	5,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Příbor - Kopřivnice n.n

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	200,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kopřivnice n.n.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	200,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000		Sborník UOŽI 01
----	---	------------	---	----	---------	--	-----------------

								2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	500,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%				Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Kopřivnice os.n.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000			Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	50,000			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prahů příčných betonových	kus	50,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050			Sborník UOŽI 01 2021

### Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%				Sborník UOŽI 01 2021

### Žst. Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prahů příčných dřevěných	kus	100,000			Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prahů příčných betonových	kus	100,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním	%				Sborník UOŽI

			provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				01 2021
--	--	--	---	--	--	--	---------

## Trať Štramberk – Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	300,000		Sborník UOŽI 01 2021
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 989 976,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 8.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.



- trať Mořkov - Veřovice
- žst Veřovice
- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 3. 8.2022

Vytvořil: .

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2904267

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ff483535-a107-4d47-848f-5d2fcc00595f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2022 12:00:12



1d61a44a-6294-44da-a8ed-f56664d84fe6