



## **Objednáváme u Vás:**

### **D0 510 Most přes ul. Chlumeckou Provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací (fáze IV. – kolaudační souhlas)**

BA bude podrobena realizovaná stavba a projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu. BA bude zpracován dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle platné metodiky provádění Auditů bezpečnosti pozemních komunikací osobou, která je držitelem Povolení k výkonu činnosti Auditor bezpečnosti pozemních komunikací vydaného Ministerstvem dopravy České republiky.

#### **Podklady:**

Kompletní projektovou dokumentaci v aktuálním znění a případné již zpracované BA na předchozí stupně předá zhotoviteli BA objednatel, a to nejpozději ke dni počátku prací. V případě potřeby zajistí objednatel zpracovatelskému týmu doprovod služebních vozidel ŘSD pro zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce při vykonávání místního šetření. Dále je třeba koordinovat se zhotovitelem BA vhodné termíny pro místní šetření dle postupu případných dodělávek a víceprací.

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Koncept: do 2 měsíce od výzvy k zahájení prací

Čistopis: do 15 pracovních dní od obdržení připomínek a vyplněných hodnotících listů

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 92 800,- / 112 288,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

*elektronicky podepsal*

[REDAKCE]

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

## Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

**D0 510 Most přes ul. Chlumeckou Provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací (fáze IV. – kolaudační souhlas)**

<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Analýza PD, místní šetření	■	■	■	■
Vyhotovení zprávy BA, vč. posouzení závěrů předchozího BA - koncept	■	■	■	■
Příprava hodnotícího listu	■	■	■	■
Vyhotovení zprávy BA - čístopis	■	■	■	■
Kompletace a tisk	■	■	■	■
<b>C E L K E M Kč bez DPH</b>				<b>92 800 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>19 488,00 Kč</b>
<b>C E L K E M Kč s DPH</b>				<b>112 288,00 Kč</b>

Digitálně podepsal: ■■■■■

Datum: 05.08.2022 12:18:49 +02:00