



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202201-3-3-15  
Stavba: výměna kotle

KSO:  
Místo: Mníšek u Liberce

CC-CZ:  
Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>116 036,34</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>116 036,34</b>	<b>17 405,45</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>133 441,79</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202201-3-3-15

**Stavba:** výměna kotle

Místo: **Mnišek u Liberce**

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>116 036,34</b>	<b>133 441,79</b>
2022/3/3/1 5	výměna kotle na TP	116 036,34	133 441,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna kotle

Objekt:

2022/3/3/15 - výměna kotle na TP

KSO:

Místo: Mníšek u Lbc

CC-CZ:

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**116 036,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	116 036,34	15,00%	17 405,45

**Cena s DPH**

**v CZK**

**133 441,79**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna kotle

Objekt:

2022/3/3/15 - výměna kotle na TP

Místo:

Mníšek u Lbc

Datum:

29.03.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**116 036,34**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: výměna kotle

Objekt: 0

Místo: Mníšek u Lbc

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

116 036,34

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,390		0,00
VV					0,226*15 'Přepočtené koeficientem množství	3,390	
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,226		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

5	K	731110101	Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 13-18 kW ruční příkládání	soubor	1,000		0,00
6	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
7	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,223		0,00
8	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,223		0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

9	K	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,000		0,00
10	K	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO 25/1-6 DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
11	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,007		0,00
12	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007		0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

13	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	3,000		0,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		0,00
15	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,004		0,00
16	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

17	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	3,000		0,00
18	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00
19	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
20	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00
21	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003		0,00

D 795 Lokální vytápění 0,00

22	K	795942003	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	1,000		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	1,000		0,00
24	M	CIK.SA041500	Koleno otočné 0-90°, prům. 150, ČERNÁ	kus	2,000		0,00
25	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,011		0,00
26	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011		0,00
<b>D HZS</b>							<b>0,00</b>
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>							
27	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,000		0,00
<b>D N00</b>							<b>0,00</b>
<b>Nepojmenované práce</b>							
<b>D N01</b>							<b>0,00</b>
<b>Nepojmenovaný díl</b>							
28	K	R 001	Topenářské práce a materiál, který není v ÚRS: šroubení k čerpadlu, příložný termostat, ocel.návarky, redukce, vsuvky, "T"kusy, šroubení 1" a 3/4", ventily vypouštěcí	kpl	1,000		0,00
29	K	R 002	Elektropráce související instalací nového kotle	ks	1,000		0,00
<b>D VRN</b>							<b>0,00</b>
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
<b>D VRN9</b>							<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>							
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
19	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2905506

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed366a5c-1505-4c43-8518-c3651450e111

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2022 15:14:00



69674205-f1ad-4d00-848f-1fa1e97d004f