

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/3347 Bylany s III/10813 - most ev.č.3347-2	Objednatel:	KSÚS SK, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	Oprava živičného povrchu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	CMS Český Brod, III/3347 7,555km - 8565 km km	Zhotovitel:	Údržba komunikací s.r.o.	IČ/DIČ:	08955131/CZ08955131
Termín výstavby:	2022	ZO za KSUS SK:	Petr Holan, Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	JÚ 10068, škody po zimě 2021-2022	Zpracoval:	Miroslav Trpišovský	Datum:	21.6.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	4 287 384,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 287 384,25
Základ 21%	4 287 384,25	DPH 21%	900 350,69	Celkem včetně DPH	5 187 734,94



Objednatel:
KSÚS SK, příspěvková organizace

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:
Údržba komunikací s.r.o.

Datum, razítko a podpis

