
Zakázka:
Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Popis Cena DPH Cena s DPH

ET_3: Etapa 3 39 858 358 8 370 255 48 228 613
PROF_3: Profese 3 395 787 713 115 4 108 902

ESIL_1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR 1 428 433 299 971 1 728 404
ESIL_1_ET_3_A: Svítidla 291 942 61 308 353 250
ESIL_1_ET_3_B: Spínače a zásuvky 23 215 4 875 28 090
ESIL_1_ET_3_C: Kabely 127 904 26 860 154 764
ESIL_1_ET_3_D: Rozvaděče 166 514 34 968 201 482
ESIL_1_ET_3_E: Ostatní zařízení a vybavení 102 279 21 479 123 757
ESIL_1_ET_3_F: Ochrana před bleskem, uzemnění a ochranné pospojování 716 580 150 482 867 061

ESIL_3: Vnitroareálová přípojka silnoproudu 159 332 33 460 192 792
ESIL_3_ET_3_A: Kabely, rozvodné skříně a kabelové soubory 70 528 14 811 85 339
ESIL_3_ET_3_B: Zemní práce 88 804 18 649 107 453

ESLA_3: Pokladna supi - přípojka 22 991 4 828 27 819
ESLA_3_A: přípojka - Kabelová trasa 14 790 3 106 17 896
ESLA_3_C: přípojka - Ostatní 8 201 1 722 9 923

ESLA_4: Pokladna supi 66 941 14 058 80 999
ESLA_4_A: Univerzální kabelážní systém + LAN DR.202 50 555 10 616 61 171
ESLA_4_B: Ostatní 16 387 3 441 19 828

ESLA_5: Technická místnost - přípojka 97 523 20 480 118 003
ESLA_5_A: přípojka - Kabelová trasa 37 458 7 866 45 324
ESLA_5_B: přípojka - Zemní práce 39 014 8 193 47 207
ESLA_5_C: přípojka - Ostatní 21 051 4 421 25 472

ESLA_6: Technická místnost 66 941 14 058 80 999
ESLA_6_A: Univerzální kabelážní systém + LANDR.105 50 555 10 616 61 171
ESLA_6_B: Ostatní 16 387 3 441 19 828

KAN_SO_03: KANALIZACE 130 008 27 302 157 310
KAN_SO_03_1: POTRUBÍ 23 929 5 025 28 955
KAN_SO_03_10: OSTATNÍ 7 977 1 675 9 653
KAN_SO_03_2: VÝKOPY 79 004 16 591 95 594
KAN_SO_03_3: ŠACHTY 19 098 4 011 23 108

KAN_SO_04: KANALIZACE 448 277 94 138 542 415
KAN_SO_04_1: POTRUBÍ 88 099 18 501 106 600
KAN_SO_04_2: VÝKOPY 172 492 36 223 208 715
KAN_SO_04_3: VPUSTI 17 641 3 705 21 346
KAN_SO_04_4: ŠACHTY 123 987 26 037 150 024
KAN_SO_04_5: ARMATURY 8 922 1 874 10 796
KAN_SO_04_7: VÝPUSTNÝ OBJEKT 19 964 4 192 24 156
KAN_SO_04_8: OSTATNÍ 17 172 3 606 20 778

PKAN_SO_04: PŘÍPOJKA KANALIZACE 104 869 22 023 126 892
PKAN_SO_04_1: POTRUBÍ 10 274 2 157 12 431
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PKAN_SO_04_2: VÝKOPY 25 946 5 449 31 395
PKAN_SO_04_3: ŠACHTA 46 209 9 704 55 912
PKAN_SO_04_4: OSTATNÍ 22 441 4 713 27 153

PLYN_SO_04: PLYNOVOD 34 988 7 347 42 335
PLYN_SO_04_1: POTRUBÍ 11 819 2 482 14 301
PLYN_SO_04_2: ARMATURY 1 007 212 1 219
PLYN_SO_04_3: OSTATNÍ 22 161 4 654 26 815

PRPLYN: AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU 224 659 47 178 271 837
PRPLYN_1: POTRUBÍ 32 256 6 774 39 030
PRPLYN_2: VÝKOPY 125 843 26 427 152 270
PRPLYN_3: PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ 22 720 4 771 27 491
PRPLYN_4: OSTATNÍ 43 840 9 206 53 046

PVOD_SO_04: PŘÍPOJKA VODY 35 756 7 509 43 265
PVOD_SO_04_1: POTRUBÍ 1 214 255 1 469
PVOD_SO_04_2: VÝKOPY 10 267 2 156 12 423
PVOD_SO_04_3: PŘÍPOJKY 13 665 2 870 16 534
PVOD_SO_04_4: OSTATNÍ 10 611 2 228 12 839

UT: VYTÁPĚNÍ 460 203 96 643 556 846
UT_A: 1) VYTÁPĚNÍ OTOPNÝMI TĚLESY 152 853 32 099 184 952
UT_B: 2) POTRUBÍ A IZOLACE 111 391 23 392 134 783
UT_C: 3) PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  - BUDERUS 157 681 33 113 190 794
UT_D: 4) OSTATNÍ NÁKLADY 38 278 8 038 46 317

VOD_SO_03: VODOVOD 31 791 6 676 38 467
VOD_SO_03_1: POTRUBÍ 2 988 628 3 616
VOD_SO_03_2: VÝKOPY 16 554 3 476 20 030
VOD_SO_03_3: ARMATURY 7 951 1 670 9 621
VOD_SO_03_4: OSTATNÍ 4 298 903 5 201

VOD_SO_04: VODOVOD 83 074 17 445 100 519
VOD_SO_04_1: POTRUBÍ 28 521 5 989 34 510
VOD_SO_04_2: IZOLACE 3 896 818 4 715
VOD_SO_04_3: VÝKOPY 16 081 3 377 19 458
VOD_SO_04_4: ARMATURY 22 035 4 627 26 662
VOD_SO_04_5: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 5 329 1 119 6 449
VOD_SO_04_6: OSTATNÍ 7 211 1 514 8 725

SO_03: Hlediště + voliéra supi 21 898 779 4 598 744 26 497 523
001: Zemní práce 339 061 71 203 410 264

001.: Zemní práce 339 061 71 203 410 264
002: Základy 2 759 533 579 502 3 339 035

0022: Piloty 373 003 78 331 451 333
0023: Štětové stěny 1 080 424 226 889 1 307 313
0027: Základy 1 306 107 274 282 1 580 389

003: Svislé konstrukce 1 702 940 357 617 2 060 557
0031: Zdi podpěrné a volné 1 702 940 357 617 2 060 557

004: Vodorovné konstrukce 2 002 160 420 454 2 422 614
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 621 185 130 449 751 634
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0044: Zastřešení 1 380 975 290 005 1 670 980
006: Úpravy povrchu 14 951 3 140 18 091

0061: Úprava povrchů vnitřní 7 931 1 666 9 597
0062: Úprava povrchů vnější 7 020 1 474 8 494

009: Ostatní konstrukce a práce 49 378 10 369 59 748
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 49 378 10 369 59 748

099: Přesun hmot HSV 169 595 35 615 205 210
099.: Přesun hmot HSV 169 595 35 615 205 210

711: Izolace proti vodě 133 330 27 999 161 329
711.: Izolace proti vodě 133 330 27 999 161 329

762: Konstrukce tesařské 542 328 113 889 656 216
7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 94 550 19 856 114 406
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 29 907 6 280 36 187
7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 29 700 6 237 35 937
7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 388 171 81 516 469 686

764: Konstrukce klempířské 577 408 121 256 698 663
764.: Konstrukce klempířské 577 408 121 256 698 663

766: Konstrukce truhlářské 1 016 213 1 229
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 016 213 1 229

767: Konstrukce zámečnické 13 309 291 2 794 951 16 104 242
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 13 175 512 2 766 857 15 942 369
7676: Konstrukce zámečnické - otvory 133 779 28 094 161 873

777: Podlahy lité 34 877 7 324 42 201
777.: Podlahy lité 34 877 7 324 42 201

783: Nátěry 128 016 26 883 154 899
783.: Nátěry 128 016 26 883 154 899

MOB: Mobiliář 4 396 923 5 319
MOB1: Mobiliář 4 396 923 5 319

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500 27 405 157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750 9 608 55 358
V03.: Zařízení staveniště 79 000 16 590 95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750 1 208 6 958

SO_04: Ubikace supi 11 001 268 2 310 266 13 311 535
001: Zemní práce 583 704 122 578 706 282

001.: Zemní práce 583 704 122 578 706 282
002: Základy 903 669 189 771 1 093 440

0027: Základy 903 669 189 771 1 093 440
003: Svislé konstrukce 2 460 967 516 803 2 977 770

0031: Zdi podpěrné a volné 1 938 683 407 124 2 345 807
0034: Stěny a příčky 522 283 109 679 631 963

004: Vodorovné konstrukce 1 173 012 246 332 1 419 344
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 1 173 012 246 332 1 419 344

006: Úpravy povrchu 402 243 84 471 486 714
0061: Úprava povrchů vnitřní 26 880 5 645 32 525
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0062: Úprava povrchů vnější 119 840 25 166 145 007
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 255 523 53 660 309 182

009: Ostatní konstrukce a práce 206 195 43 301 249 496
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 198 869 41 763 240 632
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 326 1 538 8 864

099: Přesun hmot HSV 158 219 33 226 191 445
099.: Přesun hmot HSV 158 219 33 226 191 445

711: Izolace proti vodě 316 300 66 423 382 724
711.: Izolace proti vodě 316 300 66 423 382 724

712: Povlakové krytiny 645 151 135 482 780 633
712.: Povlakové krytiny 645 151 135 482 780 633

713: Izolace tepelné 629 719 132 241 761 960
713.: Izolace tepelné 629 719 132 241 761 960

762: Konstrukce tesařské 226 730 47 613 274 343
7620: Konstrukce tesařské 4 707 988 5 695
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 98 165 20 615 118 779
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů 123 858 26 010 149 868

763: Konstrukce montované 199 854 41 969 241 823
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 199 854 41 969 241 823

764: Konstrukce klempířské 476 490 100 063 576 553
764.: Konstrukce klempířské 476 490 100 063 576 553

766: Konstrukce truhlářské 524 004 110 041 634 045
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 524 004 110 041 634 045

767: Konstrukce zámečnické 1 050 062 220 513 1 270 575
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 360 439 75 692 436 131
7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 463 921 97 423 561 345
7676: Konstrukce zámečnické - otvory 36 211 7 604 43 816
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 189 490 39 793 229 283

776: Podlahy povlakové 578 459 121 476 699 935
776.: Podlahy povlakové 578 459 121 476 699 935

784: Malby 12 339 2 591 14 930
784.: Malby 12 339 2 591 14 930

MOB: Mobiliář 152 570 32 040 184 609
MOB1: Mobiliář 152 570 32 040 184 609

OST: Ostatní prvky 171 080 35 927 207 007
OST1: Ostatní prvky 171 080 35 927 207 007

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500 27 405 157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750 9 608 55 358
V03.: Zařízení staveniště 79 000 16 590 95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750 1 208 6 958

SO_05: Expoziční úpravy ve voliéře 1 033 402 217 014 1 250 417
001: Zemní práce 391 174 82 147 473 321

001.: Zemní práce 391 174 82 147 473 321
002: Základy 43 452 9 125 52 576
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0027: Základy 43 452 9 125 52 576
003: Svislé konstrukce 286 021 60 064 346 085

0031: Zdi podpěrné a volné 286 021 60 064 346 085
099: Přesun hmot HSV 2 274 477 2 751

099.: Přesun hmot HSV 2 274 477 2 751
JEZ: Jezírka 179 982 37 796 217 778

JEZ1: Jezírka 179 982 37 796 217 778
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500 27 405 157 905

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750 9 608 55 358
V03.: Zařízení staveniště 79 000 16 590 95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750 1 208 6 958

SO_06: Parter 2 529 121 531 115 3 060 237
001: Zemní práce 347 925 73 064 420 989

001.: Zemní práce 347 925 73 064 420 989
005: Komunikace 1 406 694 295 406 1 702 100

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 595 909 125 141 721 049
0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 693 549 145 645 839 195
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 117 236 24 620 141 856

009: Ostatní konstrukce a práce 215 605 45 277 260 882
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 215 605 45 277 260 882

099: Přesun hmot HSV 164 857 34 620 199 477
099.: Přesun hmot HSV 164 857 34 620 199 477

762: Konstrukce tesařské 261 967 55 013 316 980
7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 261 967 55 013 316 980

767: Konstrukce zámečnické 1 574 330 1 904
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 1 574 330 1 904

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 130 500 27 405 157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 750 9 608 55 358
V03.: Zařízení staveniště 79 000 16 590 95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost 5 750 1 208 6 958

Celkem (bez DPH) 39 858 358
DPH 8 370 255

DPH 21 % ze základny: 39 858 358 8 370 255

Celkem (včetně DPH) 48 228 613
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