

Zakázka:

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ET_3: Etapa 3	39 858 358	8 370 255	48 228 613
PROF_3: Profese	3 395 787	713 115	4 108 902
ESIL_1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR	1 428 433	299 971	1 728 404
ESIL_1_ET_3_A: Svítidla	291 942	61 308	353 250
ESIL_1_ET_3_B: Spínače a zásuvky	23 215	4 875	28 090
ESIL_1_ET_3_C: Kabely	127 904	26 860	154 764
ESIL_1_ET_3_D: Rozvaděče	166 514	34 968	201 482
ESIL_1_ET_3_E: Ostatní zařízení a vybavení	102 279	21 479	123 757
ESIL_1_ET_3_F: Ochrana před bleskem, uzemnění a ochranné pospojování	716 580	150 482	867 061
ESIL_3: Vnitroareálová přípojka silnoproudu	159 332	33 460	192 792
ESIL_3_ET_3_A: Kabely, rozvodné skříně a kabelové soubory	70 528	14 811	85 339
ESIL_3_ET_3_B: Zemní práce	88 804	18 649	107 453
ESLA_3: Pokladna supí - přípojka	22 991	4 828	27 819
ESLA_3_A: přípojka - Kabelová trasa	14 790	3 106	17 896
ESLA_3_C: přípojka - Ostatní	8 201	1 722	9 923
ESLA_4: Pokladna supí	66 941	14 058	80 999
ESLA_4_A: Univerzální kabelážní systém + LAN DR.202	50 555	10 616	61 171
ESLA_4_B: Ostatní	16 387	3 441	19 828
ESLA_5: Technická místnost - přípojka	97 523	20 480	118 003
ESLA_5_A: přípojka - Kabelová trasa	37 458	7 866	45 324
ESLA_5_B: přípojka - Zemní práce	39 014	8 193	47 207
ESLA_5_C: přípojka - Ostatní	21 051	4 421	25 472
ESLA_6: Technická místnost	66 941	14 058	80 999
ESLA_6_A: Univerzální kabelážní systém + LANDR.105	50 555	10 616	61 171
ESLA_6_B: Ostatní	16 387	3 441	19 828
KAN_SO_03: KANALIZACE	130 008	27 302	157 310
KAN_SO_03_1: POTRUBÍ	23 929	5 025	28 955
KAN_SO_03_10: OSTATNÍ	7 977	1 675	9 653
KAN_SO_03_2: VÝKOPY	79 004	16 591	95 594
KAN_SO_03_3: ŠACHTY	19 098	4 011	23 108
KAN_SO_04: KANALIZACE	448 277	94 138	542 415
KAN_SO_04_1: POTRUBÍ	88 099	18 501	106 600
KAN_SO_04_2: VÝKOPY	172 492	36 223	208 715
KAN_SO_04_3: VPUSTI	17 641	3 705	21 346
KAN_SO_04_4: ŠACHTY	123 987	26 037	150 024
KAN_SO_04_5: ARMATURY	8 922	1 874	10 796
KAN_SO_04_7: VÝPUSTNÝ OBJEKT	19 964	4 192	24 156
KAN_SO_04_8: OSTATNÍ	17 172	3 606	20 778
PKAN_SO_04: PŘÍPOJKA KANALIZACE	104 869	22 023	126 892
PKAN_SO_04_1: POTRUBÍ	10 274	2 157	12 431

PKAN_SO_04_2: VÝKOPY	25 946	5 449	31 395
PKAN_SO_04_3: ŠACHTA	46 209	9 704	55 912
PKAN_SO_04_4: OSTATNÍ	22 441	4 713	27 153
PLYN_SO_04: PLYNOVOD	34 988	7 347	42 335
PLYN_SO_04_1: POTRUBÍ	11 819	2 482	14 301
PLYN_SO_04_2: ARMATURY	1 007	212	1 219
PLYN_SO_04_3: OSTATNÍ	22 161	4 654	26 815
PRPLYN: AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU	224 659	47 178	271 837
PRPLYN_1: POTRUBÍ	32 256	6 774	39 030
PRPLYN_2: VÝKOPY	125 843	26 427	152 270
PRPLYN_3: PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ	22 720	4 771	27 491
PRPLYN_4: OSTATNÍ	43 840	9 206	53 046
PVOD_SO_04: PŘÍPOJKA VODY	35 756	7 509	43 265
PVOD_SO_04_1: POTRUBÍ	1 214	255	1 469
PVOD_SO_04_2: VÝKOPY	10 267	2 156	12 423
PVOD_SO_04_3: PŘÍPOJKY	13 665	2 870	16 534
PVOD_SO_04_4: OSTATNÍ	10 611	2 228	12 839
UT: VYTÁPĚNÍ	460 203	96 643	556 846
UT_A: 1) VYTÁPĚNÍ OTOPNÝMI TĚLESY	152 853	32 099	184 952
UT_B: 2) POTRUBÍ A IZOLACE	111 391	23 392	134 783
UT_C: 3) PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - BUDERUS	157 681	33 113	190 794
UT_D: 4) OSTATNÍ NÁKLADY	38 278	8 038	46 317
VOD_SO_03: VODOVOD	31 791	6 676	38 467
VOD_SO_03_1: POTRUBÍ	2 988	628	3 616
VOD_SO_03_2: VÝKOPY	16 554	3 476	20 030
VOD_SO_03_3: ARMATURY	7 951	1 670	9 621
VOD_SO_03_4: OSTATNÍ	4 298	903	5 201
VOD_SO_04: VODOVOD	83 074	17 445	100 519
VOD_SO_04_1: POTRUBÍ	28 521	5 989	34 510
VOD_SO_04_2: IZOLACE	3 896	818	4 715
VOD_SO_04_3: VÝKOPY	16 081	3 377	19 458
VOD_SO_04_4: ARMATURY	22 035	4 627	26 662
VOD_SO_04_5: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	5 329	1 119	6 449
VOD_SO_04_6: OSTATNÍ	7 211	1 514	8 725
SO_03: Hlediště + voliéra supi	21 898 779	4 598 744	26 497 523
001: Zemní práce	339 061	71 203	410 264
001.: Zemní práce	339 061	71 203	410 264
002: Základy	2 759 533	579 502	3 339 035
0022: Piloty	373 003	78 331	451 333
0023: Štětové stěny	1 080 424	226 889	1 307 313
0027: Základy	1 306 107	274 282	1 580 389
003: Svislé konstrukce	1 702 940	357 617	2 060 557
0031: Zdi podpěrné a volné	1 702 940	357 617	2 060 557
004: Vodorovné konstrukce	2 002 160	420 454	2 422 614
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	621 185	130 449	751 634

0044: Zastřešení	1 380 975	290 005	1 670 980
006: Úpravy povrchu	14 951	3 140	18 091
0061: Úprava povrchů vnitřní	7 931	1 666	9 597
0062: Úprava povrchů vnější	7 020	1 474	8 494
009: Ostatní konstrukce a práce	49 378	10 369	59 748
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	49 378	10 369	59 748
099: Přesun hmot HSV	169 595	35 615	205 210
099.: Přesun hmot HSV	169 595	35 615	205 210
711: Izolace proti vodě	133 330	27 999	161 329
711.: Izolace proti vodě	133 330	27 999	161 329
762: Konstrukce tesařské	542 328	113 889	656 216
7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky	94 550	19 856	114 406
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	29 907	6 280	36 187
7627: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce	29 700	6 237	35 937
7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů	388 171	81 516	469 686
764: Konstrukce klempířské	577 408	121 256	698 663
764.: Konstrukce klempířské	577 408	121 256	698 663
766: Konstrukce truhlářské	1 016	213	1 229
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	1 016	213	1 229
767: Konstrukce zámečnické	13 309 291	2 794 951	16 104 242
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	13 175 512	2 766 857	15 942 369
7676: Konstrukce zámečnické - otvory	133 779	28 094	161 873
777: Podlahy lité	34 877	7 324	42 201
777.: Podlahy lité	34 877	7 324	42 201
783: Nátěry	128 016	26 883	154 899
783.: Nátěry	128 016	26 883	154 899
MOB: Mobiliář	4 396	923	5 319
MOB1: Mobiliář	4 396	923	5 319
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	130 500	27 405	157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 750	9 608	55 358
V03.: Zařízení staveniště	79 000	16 590	95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost	5 750	1 208	6 958
SO_04: Ubikace supi	11 001 268	2 310 266	13 311 535
001: Zemní práce	583 704	122 578	706 282
001.: Zemní práce	583 704	122 578	706 282
002: Základy	903 669	189 771	1 093 440
0027: Základy	903 669	189 771	1 093 440
003: Svislé konstrukce	2 460 967	516 803	2 977 770
0031: Zdi podpěrné a volné	1 938 683	407 124	2 345 807
0034: Stěny a příčky	522 283	109 679	631 963
004: Vodorovné konstrukce	1 173 012	246 332	1 419 344
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	1 173 012	246 332	1 419 344
006: Úpravy povrchu	402 243	84 471	486 714
0061: Úprava povrchů vnitřní	26 880	5 645	32 525

0062: Úprava povrchů vnější	119 840	25 166	145 007
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	255 523	53 660	309 182
009: Ostatní konstrukce a práce	206 195	43 301	249 496
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	198 869	41 763	240 632
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 326	1 538	8 864
099: Přesun hmot HSV	158 219	33 226	191 445
099.: Přesun hmot HSV	158 219	33 226	191 445
711: Izolace proti vodě	316 300	66 423	382 724
711.: Izolace proti vodě	316 300	66 423	382 724
712: Povlakové krytiny	645 151	135 482	780 633
712.: Povlakové krytiny	645 151	135 482	780 633
713: Izolace tepelné	629 719	132 241	761 960
713.: Izolace tepelné	629 719	132 241	761 960
762: Konstrukce tesařské	226 730	47 613	274 343
7620: Konstrukce tesařské	4 707	988	5 695
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	98 165	20 615	118 779
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů	123 858	26 010	149 868
763: Konstrukce montované	199 854	41 969	241 823
7631: Konstrukce montované - sádkartonové	199 854	41 969	241 823
764: Konstrukce klempířské	476 490	100 063	576 553
764.: Konstrukce klempířské	476 490	100 063	576 553
766: Konstrukce truhlářské	524 004	110 041	634 045
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	524 004	110 041	634 045
767: Konstrukce zámečnické	1 050 062	220 513	1 270 575
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	360 439	75 692	436 131
7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení	463 921	97 423	561 345
7676: Konstrukce zámečnické - otvory	36 211	7 604	43 816
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	189 490	39 793	229 283
776: Podlahy povlakové	578 459	121 476	699 935
776.: Podlahy povlakové	578 459	121 476	699 935
784: Malby	12 339	2 591	14 930
784.: Malby	12 339	2 591	14 930
MOB: Mobiliář	152 570	32 040	184 609
MOB1: Mobiliář	152 570	32 040	184 609
OST: Ostatní prvky	171 080	35 927	207 007
OST1: Ostatní prvky	171 080	35 927	207 007
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	130 500	27 405	157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 750	9 608	55 358
V03.: Zařízení staveniště	79 000	16 590	95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost	5 750	1 208	6 958
SO_05: Expoziční úpravy ve voliéře	1 033 402	217 014	1 250 417
001: Zemní práce	391 174	82 147	473 321
001.: Zemní práce	391 174	82 147	473 321
002: Základy	43 452	9 125	52 576

0027: Základy	43 452	9 125	52 576
003: Svislé konstrukce	286 021	60 064	346 085
0031: Zdi podpěrné a volné	286 021	60 064	346 085
099: Přesun hmot HSV	2 274	477	2 751
099.: Přesun hmot HSV	2 274	477	2 751
JEZ: Jezírka	179 982	37 796	217 778
JEZ1: Jezírka	179 982	37 796	217 778
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	130 500	27 405	157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 750	9 608	55 358
V03.: Zařízení staveniště	79 000	16 590	95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost	5 750	1 208	6 958
SO_06: Parter	2 529 121	531 115	3 060 237
001: Zemní práce	347 925	73 064	420 989
001.: Zemní práce	347 925	73 064	420 989
005: Komunikace	1 406 694	295 406	1 702 100
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	595 909	125 141	721 049
0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	693 549	145 645	839 195
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	117 236	24 620	141 856
009: Ostatní konstrukce a práce	215 605	45 277	260 882
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	215 605	45 277	260 882
099: Přesun hmot HSV	164 857	34 620	199 477
099.: Přesun hmot HSV	164 857	34 620	199 477
762: Konstrukce tesařské	261 967	55 013	316 980
7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů	261 967	55 013	316 980
767: Konstrukce zámečnické	1 574	330	1 904
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	1 574	330	1 904
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	130 500	27 405	157 905
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 750	9 608	55 358
V03.: Zařízení staveniště	79 000	16 590	95 590
V04.: Inženýrská a koordinační činnost	5 750	1 208	6 958
Celkem (bez DPH)	39 858 358		
DPH	8 370 255		
DPH 21 % ze základny: 39 858 358	8 370 255		
Celkem (včetně DPH)	48 228 613		