

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2066
Stavba: Bezprávi - odstranění strážního domku čp. 54

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.07.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 152 133,78
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		241 948,09
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 394 081,87
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2066

Stavba: Bezprávi - odstranění strážního domku čp. 54

Místo: Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 152 133,78	1 152 133,78
2022/3/2/2 066	Bezprávi - odstranění strážního domku čp. 54	1 152 133,78	1 152 133,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezprávi - odstranění strážního domku čp. 54

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 152 133,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 152 133,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpráví - odstranění strážního domku čp. 54

Místo:

Datum: 27.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 152 133,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	200,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,000		0,00
3	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	15,000		0,00
4	K	9 001	likidace septiku	kpl	1,000		0,00
5	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	15,000		0,00
6	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	125,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	316,292		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	316,292		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 846,628		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	316,292		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
12	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	182,000		0,00
13	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	80,000		0,00
14	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	54,000		0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
15	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	182,000		0,00
16	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	11,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
17	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 641,287		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
18	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 641,287		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2906746

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a90c1bc-0184-4f0d-90b3-99a0b04de029

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2022 10:33:00



58ad01c3-e61e-45f4-b091-1eeaca47eabc