
Stavba: 220630

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 42340918

DIČ: CZ42340918

763 26

Vypracoval: UPOSS s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

530 907,16

0,00

1 186 034,29

389 797,38

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

UPOSS group

Celkem

848 097,68

Uherskobrodská 962

Luhačovice

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

39 200,00

2 528 129,35

3 059 036,51

2 528 129,35

65 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 2 448 146,21 514 110,70 2 962 256,91 97

01 0,00 1 622 167,60 340 655,20 1 962 822,80 64

02 0,00 389 797,38 81 857,45 471 654,83 15

03 0,00 385 628,83 80 982,05 466 610,88 15

04 0,00 50 552,40 10 616,00 61 168,40 2

02 0,00 79 983,14 16 796,46 96 779,60 3

01 0,00 79 983,14 16 796,46 96 779,60 3

0,00 2 528 129,35 530 907,16 3 059 036,51 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 20 573,46 0,8

3 HSV 123 858,60 4,9

61 HSV 107 070,10 4,2

63 HSV 232 495,05 9,2

64 HSV 21 250,00 0,8

8 HSV 79 983,14 3,2

94 HSV 18 371,60 0,7

95 HSV 23 317,80 0,9

96 HSV 89 868,85 3,6

99 HSV 48 479,16 1,9

711 PSV 33 880,17 1,3

713 PSV 36 480,11 1,4

Stavební úpravy

Stavební část

Elektroinstalace

Zdravotechnika a vytápění

Větrání

Oprava havarijního stavu 

kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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720 PSV 315 243,96 12,5

728 PSV 50 552,40 2,0

730 PSV 70 384,87 2,8

766 PSV 98 574,00 3,9

767 PSV 140 492,25 5,6

771 PSV 47 087,43 1,9

776 PSV 174 278,30 6,9

781 PSV 114 303,42 4,5

783 PSV 21 873,00 0,9

784 PSV 82 884,38 3,3

791 PSV 0,00 0,0

M21 MON 389 797,38 15,4

D96 PSU 82 829,92 3,3

VN VN 65 000,00 2,6

ON ON 39 200,00 1,6

Cena celkem 2 528 129,35 100,0

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Ostatní náklady

Malby

Montáž zařízení velkokuchyní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 220630

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 20 573,46
1 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 3,34800 2 500,00 8 370,00

2 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 3,34800 240,00 803,52

3 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,34800 450,00 1 506,60

4 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 3,34800 390,00 1 305,72

5 167101201 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 3,34800 700,00 2 343,60

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,34800 15,00 50,22

7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,34800 1 350,00 4 519,80

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 3,34800 500,00 1 674,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 123 858,60
9 310271520 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl. do 20 cm m3 0,69000 8 900,00 6 141,00

10 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 7,20000 350,00 2 520,00

11 342012222 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm 

izolace tloušťky 80 mm

m2 56,04800 1 325,00 74 263,60

12 342084253 Příčka bezpeč.SDK,tl.155, 2x ocel.kce, 2xRBI 12,5 v 

umývárně dětí

m2 2,40000 4 600,00 11 040,00

13 342263310 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla a 

WC

kus 12,00000 500,00 6 000,00

14 342263990 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi 

na jedné straně příčky

m2 57,60000 55,00 3 168,00

15 342091011 Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,1x opl. kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

16 342090211 Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 1xopl. kus 2,00000 2 750,00 5 500,00

17 347015133 Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,izol m2 3,60000 1 135,00 4 086,00

18 974054711 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m2 kus 3,00000 380,00 1 140,00

19 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 400,00 8 000,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 107 070,10
20 602011141 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 238,10000 185,00 44 048,50

21 602016191 Penetrační nátěr stěn m2 238,10000 55,00 13 095,50

22 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 54,34000 65,00 3 532,10

23 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 217,30000 180,00 39 114,00

24 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 26,00000 280,00 7 280,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 232 495,05
25 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,26200 12 850,00 29 066,70

26 632411150 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm 

cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa

m2 136,82000 550,00 75 251,00

27 632411904 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 252,69000 50,00 12 634,50

28 632419115 Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.15 mm m2 115,87000 840,00 97 330,80

29 632441491 Broušení samonivelační stěrky m2 115,87000 45,00 5 214,15

30 632481211 Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů m2 136,82000 95,00 12 997,90

Díl: 64 Výplně otvorů 21 250,00
31 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

kus 5,00000 4 250,00 21 250,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 371,60

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Stavební část
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S: 220630

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Stavební část

32 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 141,32000 130,00 18 371,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

23 317,80

33 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,32000 150,00 21 198,00

34 952902110 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 141,32000 15,00 2 119,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 89 868,85
35 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 61,12000 200,00 12 224,00

36 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 6,85000 4 500,00 30 825,00

37 965042221 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně 

tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 1,11620 4 500,00 5 022,90

38 965048515 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm odstranění 

lepidla PVC

m2 4,50000 350,00 1 575,00

39 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 66,69000 80,00 5 335,20

40 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 11,00000 20,00 220,00

41 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,00000 900,00 7 200,00

42 970031200 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 1,00000 5 850,00 5 850,00

43 970033200 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm m 1,00000 550,00 550,00

44 970034200 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm m 1,00000 750,00 750,00

45 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 74,08500 150,00 11 112,75

46 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 23,30000 300,00 6 990,00

47 971033631 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,80000 750,00 1 350,00

48 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 7,20000 120,00 864,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 479,16
49 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 32,31944 1 500,00 48 479,16

Díl: 711 Izolace proti vodě 33 880,17
50 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku 

m2 6,69600 75,00 502,20

51 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu

m2 6,69600 450,00 3 013,20

52 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 

Primer G (fa Mapei)

m2 29,45000 60,00 1 767,00

53 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa 

Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm

m2 29,45000 650,00 19 142,50

54 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 

mm (fa Mapei)

m 38,55000 155,00 5 975,25

55 711212611 Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm (fa 

Mapei)

m 2,00000 200,00 400,00

56 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 308,00150 10,00 3 080,02

Díl: 713 Izolace tepelné 36 480,11
57 713111121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 90,59000 150,00 13 588,50

58 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 136,82000 30,00 4 104,60

59 713191221 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky m 111,08500 25,00 2 777,13
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S: 220630

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Stavební část

60 63141183 Deska z kamenné vlny tl. 50 mm minerální akustická 

izolace min. objem. hmotnost 40 kg/m3

m2 99,64900 150,00 14 947,35

61 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 354,17580 3,00 1 062,53

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 98 574,00
62 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 6,00000 700,00 4 200,00

63 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00000 800,00 1 600,00

64 766661413 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

65 766812840 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00000 750,00 750,00

66 766R001PCX D+M nábytku dle samostatného výpisu soubor 1,00000 0,00 0,00

67 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm bílá, 

vč. kování

kus 3,00000 5 200,00 15 600,00

68 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm bílá, 

vč. kování

kus 3,00000 5 500,00 16 500,00

69 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm bílá, 

vč. kování

kus 2,00000 5 900,00 11 800,00

70 61165611 Dveře protipožární, dřevěné, CPL, bílá, plné 80x197 cm, 

EW 30 DP3-C vč. kování a samozavírače

kus 1,00000 10 250,00 10 250,00

71 61165611R2 Dveře protipožární, dřevěné, CPL, bílá, plné 80x197 cm, 

EW 30 DP3-C vč. kování a samozavírače, příprava pro el. 

otvírač

kus 2,00000 14 790,00 29 580,00

72 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 938,80000 5,00 4 694,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 140 492,25
73 767587111 Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

hrana kazety v úrovni roštu

m2 110,47000 400,00 44 188,00

74 767587111 Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

hrana v úrovni roštu, antikorozní profily

m2 24,45000 800,00 19 560,00

75 767587211 Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

Thermatex Alpha Hygena SK, tl. 19 mm

m2 90,59000 600,00 54 354,00

76 767587211 Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

Thermatex Feinfresko SK, tl. 15 mm

m2 44,33000 400,00 17 732,00

77 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 6,34500 250,00 1 586,25

78 767582800 Demontáž podhledů - roštů m2 6,34500 50,00 317,25

79 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 377,37500 2,00 2 754,75

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 47 087,43
80 771101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 25,45000 15,00 381,75

81 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 25,45000 60,00 1 527,00

82 771101310 Vyčištění keramické dlažby m2 25,45000 50,00 1 272,50

83 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex 

(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 25,45000 855,00 21 759,75

84 771577114 Lišta hliníková přechodová m 6,00000 250,00 1 500,00

85 771578011 Vyplnění spár silikonem m 72,55000 80,00 5 804,00

86 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 25,45000 30,00 763,50

87 597623141 Dlaždice 30x30, šedá mat, protiskluzné R10 m2 27,99500 350,00 9 798,25

88 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 428,06750 10,00 4 280,68

Díl: 776 Podlahy povlakové 174 278,30
89 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 111,37000 15,00 1 670,55

90 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 111,37000 25,00 2 784,25

91 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 77,87500 15,00 1 168,13
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S: 220630

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Stavební část

92 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 76,60000 130,00 9 958,00

93 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 

nad 20 m2

m2 75,20000 65,00 4 888,00

94 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 111,37000 290,00 32 297,30

95 7764211RPCX Doplnění soklíku k podlaze na chodbě po zazdění otvorů m 2,00000 250,00 500,00

96 24616010 Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg kg 38,97950 180,00 7 016,31

97 28412386 Podlahovina vinyl tl. 2,5 mm m2 122,50700 850,00 104 130,95

98 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 1 644,13490 6,00 9 864,81

Díl: 781 Obklady keramické 114 303,42
99 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 

G

m2 73,08000 60,00 4 384,80

100 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm 

Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 73,08000 855,00 62 483,40

101 781479705 Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 73,08000 30,00 2 192,40

102 781497111 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  profil RB, pro 

tloušťku obkladu 10 mm

m 12,00000 240,00 2 880,00

103 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům  profil RB, pro tloušťku 

obkladu 10 mm

m 36,60000 240,00 8 784,00

104 597813601 Obkládačka 20x20 bílá lesk m2 80,38800 350,00 28 135,80

105 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 1 088,60400 5,00 5 443,02

Díl: 783 Nátěry 21 873,00
106 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 16,50000 180,00 2 970,00

107 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 16,50000 250,00 4 125,00

108 783802822 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením m2 71,41500 200,00 14 283,00

109 783903812 Odmaštění saponáty m2 16,50000 30,00 495,00

Díl: 784 Malby 82 884,38
110 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 178,39700 75,00 13 379,78

111 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 380,80000 25,00 9 520,00

112 784115712 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 115,84000 80,00 9 267,20

113 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 264,96000 65,00 17 222,40

114 784461921 Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m m2 95,70000 350,00 33 495,00

Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní 0,00
115 791R001PCX D+M zařízení gastro dle samostatného výpisu soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 82 829,92
116 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 40,40484 400,00 16 161,94

117 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 40,40484 320,00 12 929,55

118 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t 40,40484 550,00 22 222,66

119 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 40,40484 420,00 16 970,03

120 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 40,40484 350,00 14 141,69

121 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 40,40484 10,00 404,05

Díl: VN Vedlejší náklady 65 000,00
122 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

123 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 39 200,00
124 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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S: 220630

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Stavební část

125 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

126 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

127 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

128 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

Celkem 1 622 167,60

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220630

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 389 797,38
1 M21R001PCX D+M elektroinstalace silnoproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 284 600,59 284 600,59

2 M21R002PCX D+M elektroinstalace slaboproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 105 196,79 105 196,79

Celkem 389 797,38

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220630

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 315 243,96
1 720R001PCX D+M zdravotechnika viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 315 243,96 315 243,96

Díl: 730 Ústřední vytápění 70 384,87
2 730R001PCX D+M vytápění viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 70 384,87 70 384,87

Celkem 385 628,83

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Zdravotechnika a vytápění

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220630

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 50 552,40
1 728R001PCX D+M větrání viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 50 552,40 50 552,40

Celkem 50 552,40

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Stavební úpravy

Větrání

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220630

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 79 983,14
1 8R001PCX D+M oprava havarijního stavu kanalizace viz samostatný 

rozpočet

kpl 1,00000 79 983,14 79 983,14

Celkem 79 983,14

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny

Oprava havarijního stavu kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 339100103

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.1

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 42340918

DIČ: CZ42340918

763 26

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

66 201,23

0,00

10 785,00

266 748,59

10 785,000,00

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

Dodávka

UPOSS group

Montáž Celkem

37 710,37

219 362,53 95 881,43

204 605,10

Uherskobrodská 962

ZTI

22 952,94

62 143,49

14 757,43

Luhačovice

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. č. 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

315 243,96

0,00

0,00

381 445,19

315 243,96

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



Popis stavby: 339100103 - Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 3 031,36 1 849,31 4 880,67 2

8 HSV 11 726,07 7 513,63 19 239,70 6

97 HSV 0,00 13 590,00 13 590,00 4

721 PSV 11 945,90 12 246,53 24 192,43 8

722 PSV 59 386,82 32 881,80 92 268,62 29

725 PSV 133 272,38 17 015,16 150 287,54 48

M23 MON 0,00 10 785,00 10 785,00 3

Cena celkem 219 362,53 95 881,43 315 243,96 100

Zemní práce

Montáže potrubí

Trubní vedení

Prorážení otvorů

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 4 880,67 3 031,36 1 849,31
1 175101101R00 Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,92150 633,00 1 849,31 0,00 0,00 633,00 1 849,31 21,00 2 237,67

Obsyp ležaté kanalizace pískem : 10*0,6*0,5 3,00000

odpočet potrubí : -(3,14*0,05*0,05*10) -0,08000

2 58152195 Písek kopaný Nr t 5,52160 549,00 3 031,36 549,00 3 031,36 0,00 0,00 21,00 3 667,95

2,9215*1,89 5,52000

Díl: 8 Trubní vedení 19 239,70 11 726,07 7 513,63
3 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 přípojení 

na stávající kanalizaci

kus 1,00000 906,00 906,00 152,62 152,62 753,38 753,38 21,00 1 096,26

4 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 25,00000 64,10 1 602,50 8,03 200,75 56,07 1 401,75 21,00 1 939,03

5 877313123R00 Montáž tvarovek plast. gum.kroužek do DN 150 kus 35,00000 86,60 3 031,00 0,40 14,00 86,20 3 017,00 21,00 3 667,51

6 892601152R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m m 15,00000 157,00 2 355,00 0,90 13,50 156,10 2 341,50 21,00 2 849,55

7 28611141.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 kus 15,00000 196,50 2 947,50 196,50 2 947,50 0,00 0,00 21,00 3 566,48

8 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 kus 10,00000 230,50 2 305,00 230,50 2 305,00 0,00 0,00 21,00 2 789,05

9 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 3,00000 387,00 1 161,00 387,00 1 161,00 0,00 0,00 21,00 1 404,81

10 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 15,00000 78,20 1 173,00 78,20 1 173,00 0,00 0,00 21,00 1 419,33

11 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 15,00000 109,00 1 635,00 109,00 1 635,00 0,00 0,00 21,00 1 978,35

12 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 4,00000 159,50 638,00 159,50 638,00 0,00 0,00 21,00 771,98

13 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 2,00000 76,20 152,40 76,20 152,40 0,00 0,00 21,00 184,40

14 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 2,00000 161,50 323,00 161,50 323,00 0,00 0,00 21,00 390,83

15 28651701.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC kus 2,00000 175,00 350,00 175,00 350,00 0,00 0,00 21,00 423,50

16 28651702.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC kus 2,00000 219,00 438,00 219,00 438,00 0,00 0,00 21,00 529,98

17 28654193.A Redukce excentrická kanalizační d 110/75 mm kus 3,00000 74,10 222,30 74,10 222,30 0,00 0,00 21,00 268,98

Díl: 97 Prorážení otvorů 13 590,00 0,00 13 590,00
18 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 30,00000 453,00 13 590,00 0,00 0,00 453,00 13 590,00 21,00 16 443,90

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

ZTI

Čistění stávající kanalizace mezi šachou š3 a š4

Vysekání drážek a otvorů pro vedení kanalizace a vody vč. následného zapravení.
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

ZTI

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 24 192,43 11 945,90 12 246,53
19 7210020 Uchycení potrubí soub 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00

20 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160 m 85,00000 25,60 2 176,00 0,68 57,80 24,92 2 118,20 21,00 2 632,96

21 733174255R00 Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm m 10,00000 112,50 1 125,00 7,84 78,40 104,66 1 046,60 21,00 1 361,25

22 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 10,00000 115,50 1 155,00 7,84 78,40 107,66 1 076,60 21,00 1 397,55

23 733174258R00 Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm m 20,00000 151,00 3 020,00 8,31 166,20 142,69 2 853,80 21,00 3 654,20

24 733174260R00 Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm m 10,00000 179,50 1 795,00 8,31 83,10 171,19 1 711,90 21,00 2 171,95

25 28349014 Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm kus 2,00000 329,50 659,00 329,50 659,00 0,00 0,00 21,00 797,39

26 28615204.A Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP kus 10,00000 58,70 587,00 58,70 587,00 0,00 0,00 21,00 710,27

27 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 10,00000 64,30 643,00 64,30 643,00 0,00 0,00 21,00 778,03

28 28615224.A Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP kus 20,00000 106,00 2 120,00 106,00 2 120,00 0,00 0,00 21,00 2 565,20

29 28615234.A Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 10,00000 226,50 2 265,00 226,50 2 265,00 0,00 0,00 21,00 2 740,65

30 28615284.A Fitinka HT D 40 mm odbočky, kolena kus 30,00000 21,70 651,00 21,70 651,00 0,00 0,00 21,00 787,71

31 28615289.A Fitinka HT D 50 mm odbočky, kolena kus 30,00000 21,70 651,00 21,70 651,00 0,00 0,00 21,00 787,71

32 28615292.A Fitinka HT D 75 mm odbočky, kolena kus 40,00000 42,00 1 680,00 42,00 1 680,00 0,00 0,00 21,00 2 032,80

33 28615297.A Fitinka HT D 110 mm odbočky, kolena kus 30,00000 57,40 1 722,00 57,40 1 722,00 0,00 0,00 21,00 2 083,62

34 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 3,00000 168,00 504,00 168,00 504,00 0,00 0,00 21,00 609,84

35 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 237,53000 1,85 439,43 0,00 0,00 1,85 439,43 21,00 531,71

Díl: 722 Vnitřní vodovod 92 268,62 59 386,82 32 881,80
36 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 100,00000 84,90 8 490,00 7,36 736,00 77,54 7 754,00 21,00 10 272,90

37 722174213R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25 m 40,00000 91,00 3 640,00 7,36 294,40 83,64 3 345,60 21,00 4 404,40

38 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 m 30,00000 104,50 3 135,00 7,36 220,80 97,14 2 914,20 21,00 3 793,35

39 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 100,00000 105,00 10 500,00 43,79 4 379,00 61,21 6 121,00 21,00 12 705,00

40 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm m 40,00000 111,00 4 440,00 49,79 1 991,60 61,21 2 448,40 21,00 5 372,40

41 722181214RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm m 30,00000 123,50 3 705,00 56,12 1 683,60 67,38 2 021,40 21,00 4 483,05

Prorážení a vrtání otvorů přes konstrukce podlah a stropů vč. jejich úpravy.

Ležatá kanalizace vodou, vnitřní kouřem
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

ZTI

42 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,00000 112,50 112,50 4,95 4,95 107,55 107,55 21,00 136,13

43 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 4,00000 125,00 500,00 7,43 29,72 117,57 470,28 21,00 605,00

44 722269113R00 Montáž vodoměru závitového G1" kus 1,00000 454,00 454,00 250,05 250,05 203,95 203,95 21,00 549,34

45 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 170,00000 53,80 9 146,00 16,41 2 789,70 37,39 6 356,30 21,00 11 066,66

46 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 100,00000 37,60 3 760,00 37,60 3 760,00 0,00 0,00 21,00 4 549,60

47 28615135 Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m 40,00000 60,10 2 404,00 60,10 2 404,00 0,00 0,00 21,00 2 908,84

48 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 30,00000 98,30 2 949,00 98,30 2 949,00 0,00 0,00 21,00 3 568,29

49 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 200,00000 7,90 1 580,00 7,90 1 580,00 0,00 0,00 21,00 1 911,80

50 28654004 Fitinka PPR  D 25 mm kus 80,00000 12,30 984,00 12,30 984,00 0,00 0,00 21,00 1 190,64

51 28654006 Fitinka PPR  D 32 mm kus 50,00000 16,90 845,00 16,90 845,00 0,00 0,00 21,00 1 022,45

52 31179107 Tyč závitová M12, DIN 975 m 30,00000 64,30 1 929,00 64,30 1 929,00 0,00 0,00 21,00 2 334,09

53 38821352 Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN25 kus 1,00000 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 0,00 0,00 21,00 3 720,75

54 42310113 Objímka dvoušroubová 25-30 mm  3/4" kus 50,00000 8,30 415,00 8,30 415,00 0,00 0,00 21,00 502,15

55 42310114 Objímka dvoušroubová 31-38 mm  1" kus 30,00000 8,80 264,00 8,80 264,00 0,00 0,00 21,00 319,44

56 5125150034T Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 2,00000 339,00 678,00 339,00 678,00 0,00 0,00 21,00 820,38

57 551100124 Kohout kulový voda  1" kus 4,00000 781,00 3 124,00 781,00 3 124,00 0,00 0,00 21,00 3 780,04

58 721-0020 Uchycení potrubí soub 1,00000 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 21,00 30 250,00

59 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 911,29500 1,25 1 139,12 0,00 0,00 1,25 1 139,12 21,00 1 378,34

Díl: 725 Zařizovací předměty 150 287,54 133 272,38 17 015,16
60 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 4,00000 807,00 3 228,00 175,86 703,44 631,14 2 524,56 21,00 3 905,88

61 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 4,00000 1 070,00 4 280,00 0,00 0,00 1 070,00 4 280,00 21,00 5 178,80

62 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 5,00000 884,00 4 420,00 101,87 509,35 782,13 3 910,65 21,00 5 348,20

63 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor 4,00000 214,50 858,00 31,32 125,28 183,18 732,72 21,00 1 038,18

64 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 650,79 650,79 1 349,21 1 349,21 21,00 2 420,00

65 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 1 583,00 1 583,00 78,31 78,31 1 504,69 1 504,69 21,00 1 915,43

66 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 3,00000 359,50 1 078,50 112,47 337,41 247,03 741,09 21,00 1 304,99

67 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00000 238,00 1 190,00 7,11 35,55 230,89 1 154,45 21,00 1 439,90

68 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 424,00 424,00 85,60 85,60 338,40 338,40 21,00 513,04

69 28696751 Modul-WC s ovládáním zepředu komplet kus 4,00000 8 770,00 35 080,00 8 770,00 35 080,00 0,00 0,00 21,00 42 446,80

Stránka 6 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

ZTI

70 28696752 Tlačítko ovládací plastové kus 4,00000 2 220,00 8 880,00 2 220,00 8 880,00 0,00 0,00 21,00 10 744,80

71 31112120 Ručka lékařská prodloužená kus 3,00000 6 670,00 20 010,00 6 670,00 20 010,00 0,00 0,00 21,00 24 212,10

72 55145000 Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu kus 5,00000 1 239,00 6 195,00 1 239,00 6 195,00 0,00 0,00 21,00 7 495,95

73 55145016 Baterie dřezová nástěnná kus 3,00000 2 225,00 6 675,00 2 225,00 6 675,00 0,00 0,00 21,00 8 076,75

74 551450380 Baterie sprchová nástěnná kus 1,00000 1 694,00 1 694,00 1 694,00 1 694,00 0,00 0,00 21,00 2 049,74

75 55162146 Koleno odtokové pro sprchové mísy kus 1,00000 264,00 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00 21,00 319,44

76 55162328.A uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla kus 5,00000 263,00 1 315,00 263,00 1 315,00 0,00 0,00 21,00 1 591,15

77 55162358.A Trubka pro připojení WC  DN100 kus 4,00000 360,00 1 440,00 360,00 1 440,00 0,00 0,00 21,00 1 742,40

78 55162426.A Zápachová uzávěrka pro pračky/myčky  DN 40/50 kus 1,00000 1 379,00 1 379,00 1 379,00 1 379,00 0,00 0,00 21,00 1 668,59

79 55167411 Sedátko klozetové JUNIOR kus 4,00000 1 580,00 6 320,00 1 580,00 6 320,00 0,00 0,00 21,00 7 647,20

80 55220113.M Vanička sprchová - nízká kus 1,00000 3 565,00 3 565,00 3 565,00 3 565,00 0,00 0,00 21,00 4 313,65

81 64214330 Umyvadlo Junior s otv. pro baterii 550x450 mm kus 4,00000 1 105,00 4 420,00 1 105,00 4 420,00 0,00 0,00 21,00 5 348,20

82 64221350 Umývátko s otvorem pro bater. 45x34 cm kus 1,00000 1 994,00 1 994,00 1 994,00 1 994,00 0,00 0,00 21,00 2 412,74

83 64222175 Klozet závěsný JUNIOR hluboké splachování kus 4,00000 5 575,00 22 300,00 5 575,00 22 300,00 0,00 0,00 21,00 26 983,00

84 64286105 Šrouby k umyvadlům pár 5,00000 62,00 310,00 62,00 310,00 0,00 0,00 21,00 375,10

85 64291560 Kryt na sifón  bílý polosloup kus 4,00000 1 383,00 5 532,00 1 383,00 5 532,00 0,00 0,00 21,00 6 693,72

86 70872101T Rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8"; s hadicí kus 15,00000 224,91 3 373,65 224,91 3 373,65 0,00 0,00 21,00 4 082,12

87 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 498,08150 0,32 479,39 0,00 0,00 0,32 479,39 21,00 580,06

Díl: M23 Montáže potrubí 10 785,00 0,00 10 785,00
88 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 15,00000 719,00 10 785,00 0,00 0,00 719,00 10 785,00 21,00 13 049,85
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Stavba: 339100103

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.2

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 42340918

DIČ: CZ42340918

763 26

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

14 780,82

0,00

10 371,00

55 483,87

10 371,000,00

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

Dodávka

UPOSS group

Montáž Celkem

4 530,00

37 471,84 32 913,03

37 471,84

Uherskobrodská 962

UT

4 530,00

18 012,03

0,00

Luhačovice

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. č. 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

70 384,87

0,00

0,00

85 165,69

70 384,87

0,00
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Popis stavby: 339100103 - Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - UT
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

97 HSV 0,00 4 530,00 4 530,00 6

733 PSV 15 924,50 13 093,50 29 018,00 41

734 PSV 5 051,80 827,62 5 879,42 8

735 PSV 15 471,94 1 855,92 17 327,86 25

767 PSV 1 023,60 2 234,99 3 258,59 5

M23 MON 0,00 10 371,00 10 371,00 15

Cena celkem 37 471,84 32 913,03 70 384,87 100

Prorážení otvorů

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Montáže potrubí
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 530,00 0,00 4 530,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 10,00000 453,00 4 530,00 0,00 0,00 453,00 4 530,00 21,00 5 481,30

Díl: 733 Rozvod potrubí 29 018,00 15 924,50 13 093,50
2 723164102RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný m 30,00000 236,50 7 095,00 18,32 549,60 218,18 6 545,40 21,00 8 584,95

3 723164103RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný m 15,00000 243,50 3 652,50 19,56 293,40 223,94 3 359,10 21,00 4 419,53

4 723165212R00 Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 50,00000 34,80 1 740,00 0,00 0,00 34,80 1 740,00 21,00 2 105,40

5 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 45,00000 32,20 1 449,00 0,00 0,00 32,20 1 449,00 21,00 1 753,29

6 19632350 Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm m 30,00000 172,00 5 160,00 172,00 5 160,00 0,00 0,00 21,00 6 243,60

7 19632365 Trubka měděná Cu polotvr. 18x1 mm m 15,00000 223,00 3 345,00 223,00 3 345,00 0,00 0,00 21,00 4 047,45

8 283771433 Trubice izolační 15x20 mm m 30,00000 50,30 1 509,00 50,30 1 509,00 0,00 0,00 21,00 1 825,89

9 28377146 Trubice izolační 18x20 mm m 15,00000 53,50 802,50 53,50 802,50 0,00 0,00 21,00 971,03

10 31945502 Fitinka d 15 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 40,00000 83,70 3 348,00 83,70 3 348,00 0,00 0,00 21,00 4 051,08

11 31945503 Fitinka d 18 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 10,00000 91,70 917,00 91,70 917,00 0,00 0,00 21,00 1 109,57

Díl: 734 Armatury 5 879,42 5 051,80 827,62
12 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 5,00000 114,00 570,00 38,75 193,75 75,25 376,25 21,00 689,70

13 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 5,00000 89,30 446,50 3,71 18,55 85,59 427,95 21,00 540,27

14 551100122 Kohout kulový 1/2" kus 2,00000 317,50 635,00 317,50 635,00 0,00 0,00 21,00 768,35

15 551200010 Ventil automatický odvzdušňovací 3/8" kus 2,00000 186,50 373,00 186,50 373,00 0,00 0,00 21,00 451,33

16 551200095 Ventil radiátorový rohový Kx1/2" kus 1,00000 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 21,00 338,80

17 551200160 Hlavice termostatická kapalinová kus 3,00000 304,50 913,50 304,50 913,50 0,00 0,00 21,00 1 105,34

18 5512001849 Termostatická jednobodová armatura 1/2"xEK; rohová kus 2,00000 1 319,00 2 638,00 1 319,00 2 638,00 0,00 0,00 21,00 3 191,98

19 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 58,56000 0,40 23,42 0,00 0,00 0,40 23,42 21,00 28,34

Díl: 735 Otopná tělesa 17 327,86 15 471,94 1 855,92
20 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 1,00000 590,00 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 21,00 713,90

21 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 2,00000 412,50 825,00 35,97 71,94 376,53 753,06 21,00 998,25

22 484518214 Těleso otopné trubk. 1820.600 kus 2,00000 3 555,00 7 110,00 3 555,00 7 110,00 0,00 0,00 21,00 8 603,10

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

UT

Vysekání drážek a otvorů pro vedení UT vč. následného zapravení.
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

UT

23 48457579.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 800 kus 1,00000 8 290,00 8 290,00 8 290,00 8 290,00 0,00 0,00 21,00 10 030,90

24 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 168,15000 3,05 512,86 0,00 0,00 3,05 512,86 21,00 620,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 258,59 1 023,60 2 234,99
25 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg kg 20,00000 121,50 2 430,00 13,18 263,60 108,32 2 166,40 21,00 2 940,30

26 354000222 Doplňkový závěsný materiál kg 20,00000 38,00 760,00 38,00 760,00 0,00 0,00 21,00 919,60

27 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 31,90000 2,15 68,59 0,00 0,00 2,15 68,59 21,00 82,99

Díl: M23 Montáže potrubí 10 371,00 0,00 10 371,00
28 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 1,00000 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 4 840,00 4 840,00 21,00 5 856,40

29 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 5,00000 719,00 3 595,00 0,00 0,00 719,00 3 595,00 21,00 4 349,95

30 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 1,00000 1 936,00 1 936,00 0,00 0,00 1 936,00 1 936,00 21,00 2 342,56
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Stavba: 339100103

Objekt: SO01

Rozpočet: D.1.4.3

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 42340918

DIČ: CZ42340918

763 26

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

10 616,00

0,00

11 892,00

0,00

50 552,4038 660,40

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

Dodávka

UPOSS group

Montáž Celkem

0,00

38 660,40 11 892,00

0,00

Uherskobrodská 962

Větrání dětské skupiny v 1.NP

0,00

0,00

0,00

Luhačovice

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. č. 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

50 552,40

0,00

0,00

61 168,40

50 552,40

0,00
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Popis stavby: 339100103 - Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Větrání dětské skupiny v 1.NP
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

M24 MON 38 660,40 11 892,00 50 552,40 100

Cena celkem 38 660,40 11 892,00 50 552,40 100

Montáže vzduchotechnických zařízení
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 50 552,40 38 660,40 11 892,00
1 Předb.cena Ventilátor do potrub.500/150-160 ultratichý radiál ks 2,00000 8 118,00 16 236,00 8 118,00 16 236,00 0,00 0,00 21,00 19 645,56

 2.1 : 1,11+1

2 Předb.cena Spojovací manžeta k připojení ventilátoru do potrubí ks 4,00000 182,00 728,00 182,00 728,00 0,00 0,00 21,00 880,88

 1.2+2.2 : 2+2 4,00000

3 Předb.cena Žaluziová klapka plastová pro kruh.potr.160 ks 2,00000 1 244,00 2 488,00 1 244,00 2 488,00 0,00 0,00 21,00 3 010,48

 2.3 : 1,31+1

4 Předb.cena Vyústka pro kruh.potrubí 200*75 komfortní 1řad. ks 4,00000 474,00 1 896,00 474,00 1 896,00 0,00 0,00 21,00 2 294,16

 2.4 :  1,43+1

5 Předb.cena Vyústka pro kruh.potrubí 300*75 komfort.1řadá ks 2,00000 520,00 1 040,00 520,00 1 040,00 0,00 0,00 21,00 1 258,40

1.5 : 2 2,00000

6 Předb.cena Vyústka pro kruh.potrubí 400*75 komfort.1řadá ks 2,00000 575,00 1 150,00 575,00 1 150,00 0,00 0,00 21,00 1 391,50

2.6 : 2 2,00000

7 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč.10% tvarovek m 11,40000 336,00 3 830,40 336,00 3 830,40 0,00 0,00 21,00 4 634,78

1.7 : 11,4 11,40000

8 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč.20% tvarovek m 7,70000 500,00 3 850,00 500,00 3 850,00 0,00 0,00 21,00 4 658,50

2.7 : 7,7 7,70000

9 Předb.cena Třípolohový přepínač otáček COM 3 ks 1,00000 2 424,00 2 424,00 2 424,00 2 424,00 0,00 0,00 21,00 2 933,04

2.5 : 1 1,00000

10 Předb.cena Škrtící klapka MSK 160 ks 1,00000 818,00 818,00 818,00 818,00 0,00 0,00 21,00 989,78

2.8 : 1 1,00000

11 Předb.cena Montáž zař.č.1 a zař.č.2 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 6 892,00 6 892,00 0,00 0,00 6 892,00 6 892,00 21,00 8 339,32

 2 : zař,č,1 1

12 Předb.cena Zař.č.3 Pomocný a montážní materiál kg 30,00000 140,00 4 200,00 140,00 4 200,00 0,00 0,00 21,00 5 082,00

Zař.č.3 : 30 30,00000

13 Předb.cena Vyčištění a servis stropní klimatizační jednotky vnitřní i 

venkovní. Výměna filtrů

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

Pokud bude při čištění zjištěna nutnost vyměnit některé díly, bude toto oceněno zvlášť

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

Větrání dětské skupiny v 1.NP

Tříotáčkový, 230V; 59W; 0,26A
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S: 339100103

O: SO01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Stavební úpravy

Větrání dětské skupiny v 1.NP
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Stavba: 339100103

Objekt: SO02

Rozpočet: SO02

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 42340918

DIČ: CZ42340918

763 26

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

79 983,14

500,00

0,00

96 779,60

79 983,14

500,00

0,00

Uherskobrodská 962

Oprava havarijního stavu kanalizace

33 643,05

0,00

35 940,09

Luhačovice

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. č. 189

Valašské Klobouky

Položkový rozpočet stavby

16 796,46

0,00

9 675,00

0,00

9 900,00225,00

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Oprava havarijního stavu kanalizace

Dodávka

UPOSS group

Montáž Celkem

69 583,14

36 165,09 43 818,05
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Popis stavby: 339100103 - Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Popis objektu: SO02 - Oprava havarijního stavu kanalizace

Popis rozpočtu: SO02 - Oprava havarijního stavu kanalizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 5 160,09 21 873,40 27 033,49 34

4 HSV 2 025,00 4 725,00 6 750,00 8

45 HSV 1 260,00 720,00 1 980,00 2

5 HSV 375,00 375,00 750,00 1

8 HSV 27 120,00 2 240,00 29 360,00 37

96 HSV 0,00 1 800,00 1 800,00 2

99 HSV 0,00 1 909,65 1 909,65 2

M23 MON 0,00 7 500,00 7 500,00 9

M46 MON 225,00 2 175,00 2 400,00 3

VN VN 0,00 500,00 500,00 1

Cena celkem 36 165,09 43 818,05 79 983,14 100

Staveništní přesun hmot

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Zemní práce
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S: 339100103

O: SO02

R: SO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Díl: 1 Zemní práce 27 033,49 5 160,09 21 873,40 32 710,52
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 15,00000 80,00 1 200,00 0,00 0,00 80,00 1 200,00 21,00 1 452,00

10*1,5 15,00000

2 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 15,00000 120,00 1 800,00 0,00 0,00 120,00 1 800,00 21,00 2 178,00

3 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 18,00000 450,00 8 100,00 0,00 0,00 450,00 8 100,00 21,00 9 801,00

Rozvody : 20*1,5*0,6 18,00000

4 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 7,20000 300,00 2 160,00 0,00 0,00 300,00 2 160,00 21,00 2 613,60

18*0,4 7,20000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,17200 320,00 2 295,04 0,00 0,00 320,00 2 295,04 21,00 2 777,00

18-10,828 7,17000

6 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 7,17200 300,00 2 151,60 0,00 0,00 300,00 2 151,60 21,00 2 603,44

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,17200 25,00 179,30 0,00 0,00 25,00 179,30 21,00 216,95

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,82800 145,00 1 570,06 0,00 0,00 145,00 1 570,06 21,00 1 899,77

cv : 18 18,00000

odpočet : 

lože : -1,8 -1,80000

obsyp : -5,372 -5,37000

9 175101101R00 Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,37200 450,00 2 417,40 0,00 0,00 450,00 2 417,40 21,00 2 925,05

Obsyp potrubí : 20*0,6*0,5 6,00000

Odpočet : -(3,14*0,1*0,1*20) -0,63000

10 58152195 Písek kopaný Nr t 3,40200 420,00 1 428,84 420,00 1 428,84 0,00 0,00 21,00 1 728,90

1,8*1,89 3,40200

11 58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C T 7,61480 490,00 3 731,25 490,00 3 731,25 0,00 0,00 21,00 4 514,81

4,029*1,89 7,61000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 750,00 2 025,00 4 725,00 8 167,50
12 451577977R00 Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm m2 15,00000 135,00 2 025,00 85,00 1 275,00 50,00 750,00 21,00 2 450,25

13 465921135R00 Kladení dlažby betonové,  stávající dlažba m2 15,00000 315,00 4 725,00 50,00 750,00 265,00 3 975,00 21,00 5 717,25

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 980,00 1 260,00 720,00 2 395,80

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Oprava havarijního stavu kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace
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S: 339100103

O: SO02

R: SO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Oprava havarijního stavu kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace

14 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,80000 1 100,00 1 980,00 700,00 1 260,00 400,00 720,00 21,00 2 395,80

Rozvody : 20*0,6*0,15 1,80000

Díl: 5 Komunikace 750,00 375,00 375,00 907,50
15 564801111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm štěrkodrť 

frakce 0-22 mm

m2 15,00000 50,00 750,00 25,00 375,00 25,00 375,00 21,00 907,50

Díl: 8 Trubní vedení 29 360,00 27 120,00 2 240,00 35 525,60
16 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 přípojení 

na stávající kanalizaci

kus 1,00000 1 740,00 1 740,00 250,00 250,00 1 490,00 1 490,00 21,00 2 105,40

17 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000

m 15,00000 260,00 3 900,00 210,00 3 150,00 50,00 750,00 21,00 4 719,00

18 28611163.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm kus 2,00000 990,00 1 980,00 990,00 1 980,00 0,00 0,00 21,00 2 395,80

19 28611263.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 15,00000 650,00 9 750,00 650,00 9 750,00 0,00 0,00 21,00 11 797,50

20 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 5,00000 320,00 1 600,00 320,00 1 600,00 0,00 0,00 21,00 1 936,00

21 28651718.A Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 21,00 2 904,00

22 286518592 Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC kus 1,00000 7 990,00 7 990,00 7 990,00 7 990,00 0,00 0,00 21,00 9 667,90

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 800,00 0,00 1 800,00 2 178,00
23 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 15,00000 120,00 1 800,00 0,00 0,00 120,00 1 800,00 21,00 2 178,00

10*1,5 15,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 909,65 0,00 1 909,65 2 310,68
24 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 6,58500 290,00 1 909,65 0,00 0,00 290,00 1 909,65 21,00 2 310,68

Díl: M23 Montáže potrubí 7 500,00 0,00 7 500,00 9 075,00
25 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 15,00000 500,00 7 500,00 0,00 0,00 500,00 7 500,00 21,00 9 075,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 400,00 225,00 2 175,00 2 904,00
26 460030058RT3 Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry z plochy nad 

10 m2

m2 15,00000 120,00 1 800,00 0,00 0,00 120,00 1 800,00 21,00 2 178,00

27 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 15,00000 40,00 600,00 15,00 225,00 25,00 375,00 21,00 726,00

Díl: VN Vedlejší náklady 500,00 0,00 500,00 605,00
28 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 21,00 605,00

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
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O: SO02

R: SO02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Položkový rozpočet 

Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.

Oprava havarijního stavu kanalizace

Oprava havarijního stavu kanalizace

Celkem 79 983,14

Poznámky uchazeče k zadání
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 61 780,46

Montáž - práce 37 461,80

Mezisoučet 1 0,00 99 242,26

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 5 954,54

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 105 196,79

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 105 196,79

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 105 196,79

Základ a hodnota DPH 21% 105 196,79 22 091,33

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 127 288,12

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
DDM Valašské Klobouky - nová třída pro dětskou skupinu - 

Elektronické komunikace 61 780,46 37 461,80

  Strukturovaná kabeláž (SK) 7 219,76 6 998,08

  Domácí telefon (DT) 30 197,25 5 846,98

  Odchodové tlačítko 6 401,80 3 976,60

  Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 7 315,64 10 069,50

  Lokální detekce požáru (LDP) 2 396,00 660,00

  Příprava tras - trubkování 5 308,08 9 010,64
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

DDM Valašské Klobouky - nová třída pro dětskou skupinu - 

Elektronické komunikace
Strukturovaná kabeláž (SK)

1  Datová zásuvka pod omítku, bez rámečku, se 2 moduly RJ45 kat.5e, bílá KS 1,00 287,00 287,00 0,00 0,00 287,00 287,00

2

 Datová zásuvka pod omítku, vč. jednonás. rámečku, se 2 moduly RJ45 kat.5e, 

bílá KS 1,00 315,00 315,00 0,00 0,00 315,00 315,00

3  Konektor RJ45 8 pinový, na drát, nestíněný KS 4,00 6,36 25,44 0,00 0,00 6,36 25,44

Kabelové trasy

Plastové žlaby

4  Žlab 40x40 včetně víka M 6,00 63,72 382,32 0,00 0,00 63,72 382,32

KABELY

5  Kabel UTP 4-pár, kat.5e, LS0H, AWG24 4P, 100 MHz M 130,00 10,60 1 378,00 0,00 0,00 10,60 1 378,00

Nestíněné propojovací šňůry kat.6

6  Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.5e, (manžeta), 0,5m KS 3,00 19,00 57,00 0,00 0,00 19,00 57,00

7  Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.5e, (manžeta), 3m KS 1,00 52,00 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00

Aktivní prvky

8

 WiFi AP pro pásma 2,4/5 GHz, podporované standardy 802.11a/b/g/n/ac, 

napájení PoE, přenosová rychlost až 1167 Mbps, 1xRJ45 ks 1,00 3 319,00 3 319,00 0,00 0,00 3 319,00 3 319,00

9

 Switch 16x 10/100/1000Mb/s, Auto MDI/MDIX, montáž do racku 19", výška 1U, 

pasivní chlazení ks 1,00 1 404,00 1 404,00 0,00 0,00 1 404,00 1 404,00

Montážní práce

Žlaby PVC vkládací s víčkem (do 10m)

10  montáž žlabu PVC šířky přes 20 do 40mm M 6,00 0,00 0,00 60,45 362,70 60,45 362,70

Montážní práce

Montáž zásuvky (krabice)

11  nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm KS 2,00 0,00 0,00 63,75 127,50 63,75 127,50

Pokládka kabelu

Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m)

12  uložení volně M 130,00 0,00 0,00 9,98 1 297,40 9,98 1 297,40

Ukončení kabelu

Ukončení kabelu v zásuvce

13  zásuvka s 2x moduly C5A (S310) KS 2,00 0,00 0,00 108,75 217,50 108,75 217,50

Ukončení kabelu v konektoru

14  konektor RJ45 samec - plug KS 4,00 0,00 0,00 42,75 171,00 42,75 171,00

Rozvaděče

Montáž datového rozvaděče

15  upevnění aktivního prvku KS 1,00 0,00 0,00 56,85 56,85 56,85 56,85

16  vyvázání kabelových forem po 20-ti kabelech KS 1,00 0,00 0,00 70,50 70,50 70,50 70,50

Popis

17  zhotovení štítku na zásuvku KS 2,00 0,00 0,00 10,35 20,70 10,35 20,70

MĚŘENÍ

Měření datových vývodů

18  minimální cena měření data MER. 1,00 0,00 0,00 2 537,55 2 537,55 2 537,55 2 537,55

19  Revize rozvaděče slaboproudu R-SLP KS 1,00 0,00 0,00 786,38 786,38 786,38 786,38

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

20  Úpravy ve stávajícím R-SLP hod 2,00 0,00 0,00 450,00 900,00 450,00 900,00

21  Konfigurace aktivních prvků hod 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Strukturovaná kabeláž (SK) - celkem 7 219,76 6 998,08 14 217,84

Domácí telefon (DT)

22

 Videotelefon bez sluchátka s barevnou obrazovkou úhlopříčky cca 3,5'' pro 

2vodičový systém ks 1,00 5 489,00 5 489,00 0,00 0,00 5 489,00 5 489,00

23  Instalační krabice do zdi pro videotelefon ks 1,00 329,75 329,75 0,00 0,00 329,75 329,75

24  Video uzel na DIN lištu pro připojení 4 zdrojů videosignálu (tablo) ks 1,00 3 756,00 3 756,00 0,00 0,00 3 756,00 3 756,00

25  Napájecí zdroj 0,6A, 2DIN, 2V ks 1,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00 1 284,00 1 284,00

26  Kombinovaný napájecí zdroj s video adaptérem pro napájení audio/video ks 1,00 3 106,00 3 106,00 0,00 0,00 3 106,00 3 106,00

27  Instalační krabice do zdi pro tablo (2 moduly) ks 1,00 226,00 226,00 0,00 0,00 226,00 226,00

28  Lemovací rámeček + šasí (2 moduly) ks 1,00 1 352,00 1 352,00 0,00 0,00 1 352,00 1 352,00

29  Barevný audio/video modul ks 1,00 7 203,00 7 203,00 0,00 0,00 7 203,00 7 203,00

30  Kryt audio/video modulu ks 1,00 606,00 606,00 0,00 0,00 606,00 606,00

31  Tlačítkový modul se 4 tlač. ks 1,00 992,00 992,00 0,00 0,00 992,00 992,00

32  Kryt tlačítkového modulu ks 1,00 563,00 563,00 0,00 0,00 563,00 563,00

33  Konfigurátor 1 (balení 10 ks) ks 1,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00

34  Konfigurátor 2 (balení 10 ks) ks 1,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00

35  Videorozbočovač pro 4 účastníky, 2vodičový systém ks 1,00 882,00 882,00 0,00 0,00 882,00 882,00

36  Elektrický otvírač 12 V DC ks 2,00 1 123,00 2 246,00 0,00 0,00 1 123,00 2 246,00

KABELY

37  kabel sdělovací dvoužilový kroucený 2x0,5 mm2 pro sběrnici DT M 52,00 33,00 1 716,00 0,00 0,00 33,00 1 716,00

38  kabel silový H05VV-F 2x1mm2 pro připojení elmag. zámku M 10,00 10,75 107,50 0,00 0,00 10,75 107,50

39  Flexibilní pancéřová hadice pro kabely, plastové krytky ks 1,00 119,00 119,00 0,00 0,00 119,00 119,00

Montážní práce

Montáž zásuvky (krabice)

40  zapuštěná plastová čtyřhranná do 200x200x80 KS 1,00 0,00 0,00 140,55 140,55 140,55 140,55

41  Připojení a montáž videotelefonu KS 1,00 0,00 0,00 682,50 682,50 682,50 682,50

42  Připojení a montáž videotabla KS 1,00 0,00 0,00 1 417,50 1 417,50 1 417,50 1 417,50

43  Připojení a montáž elektrického otvírače KS 1,00 0,00 0,00 832,50 832,50 832,50 832,50

Ukončení kabelu

44  ukončení vodiče do 2,5mm2 KS 1,00 0,00 0,00 20,63 20,63 20,63 20,63

Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil (výška do 10m)

45  uložení volně M 52,00 0,00 0,00 15,00 780,00 15,00 780,00

Pokládka kabelu do 1kV do 7x1,5mm2, do 7x2,5mm2, 4x4mm2, 3x6mm2  

(výška do 10m)

46  uložení volně M 10,00 0,00 0,00 17,33 173,30 17,33 173,30

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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47  Konfigurace DT, oživení, zaškolení obsluhy hod 4,00 0,00 0,00 450,00 1 800,00 450,00 1 800,00

Domácí telefon (DT) - celkem 30 197,25 5 846,98 36 044,23

Odchodové tlačítko

VYPÍNAČE

48  Spínač v designu ostatních spínacích prvků (přístroj+rámeček+kryt) ks 2,00 345,00 690,00 0,00 0,00 345,00 690,00

ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL

49  Časové relé se zpožděným návratem, čas 1s-10s ks 2,00 498,00 996,00 0,00 0,00 498,00 996,00

50  Zdroj 230 V AC/12 V DC, 10 A na DIN lištu pro el. otvírač ks 2,00 699,00 1 398,00 0,00 0,00 699,00 1 398,00

51  Elektrický otvírač 12 V DC, reverzní ks 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 1 500,00 3 000,00

KABELY

52  kabel silový H05VV-F 2x1mm2 M 20,00 15,89 317,80 0,00 0,00 15,89 317,80

Montážní práce

53  Připojení a montáž elektrického otvírače KS 2,00 0,00 0,00 832,50 1 665,00 832,50 1 665,00

54  montáž vypínače pod omítku s připojením kabelů KS 2,00 0,00 0,00 262,50 525,00 262,50 525,00

55  Připojení a montáž zdroje na DIN lištu KS 2,00 0,00 0,00 360,00 720,00 360,00 720,00

56  Připojení a montáž relé na DIN lištu KS 2,00 0,00 0,00 360,00 720,00 360,00 720,00

Pokládka kabelu do 1kV do 7x1,5mm2, do 7x2,5mm2, 4x4mm2, 3x6mm2  

(výška do 10m)

57  uložení volně M 20,00 0,00 0,00 17,33 346,60 17,33 346,60

Odchodové tlačítko - celkem 6 401,80 3 976,60 10 378,40

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

58  Koncentrátor pro 8 zón v plastovém krytu, 4 PGM výstupy ks 1,00 4 362,00 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 4 362,00

59  PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m, 90°, ks 3,00 698,00 2 094,00 0,00 0,00 698,00 2 094,00

KABELY

Stíněné kabely (lanko)

60  kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 stíněný M 16,00 20,09 321,44 0,00 0,00 20,09 321,44

61  Stíněný kabel 2x0,5+4x0,22 mm, lanko m 46,00 11,70 538,20 0,00 0,00 11,70 538,20

Montážní práce

Montáž technologie EZS

62  Montáž a zapojení expanderu KS 1,00 0,00 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00

63  Montáž a připojení PIR detektoru na zeď KS 3,00 0,00 0,00 412,50 1 237,50 412,50 1 237,50

64  Konfigurace parametrů a nastavení ústředny EZS, kontrola funkce KS 1,00 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00

Pokládka kabelu

65  Montáž sdělovacího kabelu M 62,00 0,00 0,00 36,00 2 232,00 36,00 2 232,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

66  Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

67  Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

68  Zaškolení obsluhy hod 1,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) - celkem 7 315,64 10 069,50 17 385,14

Lokální detekce požáru (LDP)

69

 Autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou, napájení vyměnitelnou baterií, 

včetně baterie, detekční plocha do 60 m2, vyroben dle normy EN 14604

ks 4,00 599,00 2 396,00 0,00 0,00 599,00 2 396,00

Montážní práce

70  Montáž čidel aut. hlásičů KS 4,00 0,00 0,00 105,00 420,00 105,00 420,00

71  Uvedení hlásiče do provozu a přezkoušení KS 4,00 0,00 0,00 60,00 240,00 60,00 240,00

Lokální detekce požáru (LDP) - celkem 2 396,00 660,00 3 056,00

Příprava tras - trubkování

Trubky

72  trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=20mm M 57,00 4,38 249,66 0,00 0,00 4,38 249,66

73  trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm M 30,00 7,20 216,00 0,00 0,00 7,20 216,00

74  trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=32mm M 16,00 10,15 162,40 0,00 0,00 10,15 162,40

Doplňky pro výstavbu kabelových tras

75  Příchytka trubek PVC 20mm ks 70,00 3,69 258,30 0,00 0,00 3,69 258,30

76  Příchytka trubek PVC 25mm ks 60,00 3,80 228,00 0,00 0,00 3,80 228,00

77  Příchytka trubek PVC 32mm ks 50,00 5,70 285,00 0,00 0,00 5,70 285,00

Krabice přístrojové a odbočné pod omítku

78  Krabice přístrojová pod om., prům.70x45mm ks 3,00 15,50 46,50 0,00 0,00 15,50 46,50

79  Krabice odbočná na omítku rozm. cca 150x150x77mm ks 4,00 142,13 568,52 0,00 0,00 142,13 568,52

Doplňky pro výstavbu kabelových tras

80  Elastický protipožární tmel 310 ml KS 1,00 490,00 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00

81  Minerální plsť protipožární M2 1,00 78,90 78,90 0,00 0,00 78,90 78,90

Stavební a montážní práce

82   Značení trasy vedení m 109,00 0,00 0,00 6,68 728,12 6,68 728,12

Doplňující položky pro trasování (do 10m)

83  Příchytka s otvorem pro hm. do 8mm KS 180,00 0,00 0,00 8,70 1 566,00 8,70 1 566,00

Trubkování

Trubky elektroinstalační plastové ohebné pod omítku (do 10m)

84  uložení trubky plastové ohebné 20mm M 33,00 0,00 0,00 25,43 839,19 25,43 839,19

85  uložení trubky plastové ohebné 25mm M 10,00 0,00 0,00 25,95 259,50 25,95 259,50

Osazení krabice pod omítku

86  zapuštěná plastová kruhová KS 3,00 0,00 0,00 57,68 173,04 57,68 173,04

87  nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250mm KS 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

88  Sire 30 mm m 43,00 54,50 2 343,50 0,00 0,00 54,50 2 343,50

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

89  Jakekoliv sire m2 1,50 145,00 217,50 0,00 0,00 145,00 217,50

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

90  Přístrojové, odbočné pod om. ks 7,00 16,40 114,80 0,00 0,00 16,40 114,80

91  170x170x100 mm pro DT ks 1,00 49,00 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00

Průrazy v betonu průměru přes 170 do 340mm (výška do 10m)

92  tloušťky přes 30 do 45cm KS 1,00 0,00 0,00 803,70 803,70 803,70 803,70
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Průrazy v cihelném zdivu

Průrazy v cihelném zdivu průměru do 170mm (výška do 10m)

93  tloušťky přes 15 do 30cm KS 3,00 0,00 0,00 85,73 257,19 85,73 257,19

94  tloušťky přes 30 do 45cm KS 1,00 0,00 0,00 188,78 188,78 188,78 188,78

Úpravy

Úpravy z pevné podlahy (do 10m)

95  utěsnění průrazu KS 8,00 0,00 0,00 23,03 184,24 23,03 184,24

96  protipožární ucpávka  typ 1 (protipožární tmel + minerální plsť) CM2 60,00 0,00 0,00 3,98 238,80 3,98 238,80

Speciální práce

97  demontáž a montáž podhledu jednoduššího M2 36,00 0,00 0,00 104,78 3 772,08 104,78 3 772,08

Příprava tras - trubkování - celkem 5 308,08 9 010,64 14 318,72

PROJEKCE

98  Zakreslení podkladů pro PD skutečného provedení rozvodů KS 1,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00

99 Podružný materiál 2 941,93 0,00 2 941,93

DDM Valašské Klobouky - nová třída pro dětskou skupinu - 

Elektronické komunikace - celkem 61 780,46 37 461,80 99 242,26

0,00 0,00
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DDM PRO UMÍSTĚNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Projekt Elektronické komunikace

Investor Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky 766 01

Z. č. 3391-001-03

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Zbyněk Slíva

Kontroloval

Datum 14. 7. 2022

Zpracovatel UPOSS group Luhačovice

CÚ 2022

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 45 000,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 620,00 450,00

Montáž - materiál 109 949,58

Montáž - práce 110 002,96

Mezisoučet 1 46 620,00 220 402,54

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 13 197,15

Nátěry 0,00

Zemní práce 4 380,90

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 46 620,00 237 980,59

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 284 600,59

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 284 600,59

Základ a hodnota DPH 21% 284 600,59 59 766,12

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 344 366,72

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 45 000,00 0,00

Montážní materiál a práce 109 949,58 110 002,96

  Doplnění a montáž rozvaděčů 7 698,48 1 551,07

  Svítidla 54 882,40 14 279,02

  Instalační a nosný materiál 9 563,19 20 930,60

  Instalační přístroje 9 631,50 2 905,32

  Kabely 26 010,40 34 736,95

  HZS 0,00 35 600,00

Stavební výpomoc 4 380,90 0,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

Rozvaděč RP ks 1,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00

Dodávky - celkem 45 000,00 0,00 45 000,00

Montážní materiál a práce

Doplnění a montáž rozvaděčů

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových běžných, hmotnosti

 přes 20 do 50 kg ks 1,00 0,00 0,00 346,00 346,00 346,00 346,00

LIŠTA TS 35

TS35-600mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks) ks 1,00 174,40 174,40 233,33 233,33 407,73 407,73

32B-3 Jistič MCB ks 1,00 608,00 608,00 199,33 199,33 807,33 807,33

 Elektroměr digit.3f.,65A,3x230/400V,2T ks 1,00 6 501,00 6 501,00 0,00 0,00 6 501,00 6 501,00

Montáž měřících přístrojů bez zapojení 

vodičů - elektroměru

 třífázového ks 1,00 0,00 0,00 127,27 127,27 127,27 127,27

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A

RSA 16 A Řadová svornice ks 3,00 22,36 67,08 31,27 93,81 53,63 160,89

ROZDĚLENÍ PEN

PE Rozbočovací můstek ks 1,00 44,00 44,00 80,00 80,00 124,00 124,00

N Rozbočovací můstek ks 1,00 44,00 44,00 80,00 80,00 124,00 124,00

ZHOTOVENÍ PROFIL.A KRUHOVÝCH

OTVORŮ V PLECHU DO 4mm

 Do P42 včetně závitu ks 2,00 0,00 0,00 137,33 274,66 137,33 274,66

DOPLŇKY KONSTRUKCI

 Zákryt z plechu m2 0,50 520,00 260,00 233,33 116,67 753,33 376,67

Doplnění a montáž rozvaděčů - celkem 7 698,48 1 551,07 9 249,55

Svítidla

Svítidlo "A" dle legendy svítidel ks 32,00 1 328,00 42 496,00 0,00 0,00 1 328,00 42 496,00

Svítidlo "B" dle legendy svítidel ks 3,00 1 190,00 3 570,00 0,00 0,00 1 190,00 3 570,00

Svítidlo "N1" dle legendy svítidel ks 3,00 1 576,00 4 728,00 0,00 0,00 1 576,00 4 728,00

Svítidlo "NP" dle legendy svítidel ks 3,00 1 248,00 3 744,00 0,00 0,00 1 248,00 3 744,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

stropních vestavných

 1 zdroj ks 35,00 0,00 0,00 354,20 12 397,00 354,20 12 397,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných přisazených

 1 zdroj s krytem ks 6,00 0,00 0,00 313,67 1 882,02 313,67 1 882,02

Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 41,00 8,40 344,40 0,00 0,00 8,40 344,40

Svítidla - celkem 54 882,40 14 279,02 69 161,42

Instalační a nosný materiál

 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO STĚNY ks 41,00 20,16 826,56 92,27 3 783,07 112,43 4 609,63

 KRABICE  DO PODHLEDU ODBOČNÁ ks 20,00 37,54 750,80 97,00 1 940,00 134,54 2 690,80

 KRABICE ODBOČNÁ PRO "MET", POD 

OMÍTKU ks 1,00 64,41 64,41 79,13 79,13 143,54 143,54

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

 4x1-2,5mm2 ks 300,00 4,62 1 386,00 26,67 8 001,00 31,29 9 387,00

SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE ks 1,00 373,42 373,42 140,87 140,87 514,29 514,29

KABELOVÝ ŽLAB -GALVANICKÝ ZINEK

 Žlab 100/50  "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m m 40,00 91,50 3 660,00 125,33 5 013,20 216,83 8 673,20

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ 

ZINEK

SPOJKY

 Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 40,00 13,80 552,00 0,00 0,00 13,80 552,00

NOSNÍKY

 Nosník 100 "GZ"  - pro žlab 50/50; 100/50; 

100/100 ks 20,00 50,00 1 000,00 0,00 0,00 50,00 1 000,00

DRŽÁKY

 Držák PRO KRABICI "GZ" ks 20,00 47,50 950,00 0,00 0,00 47,50 950,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

 Protip.průchod stěnou m2 0,20 0,00 0,00 9 866,67 1 973,33 9 866,67 1 973,33

Instalační a nosný materiál - celkem 9 563,19 20 930,60 30 493,79

Instalační přístroje

SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ



1-pólový spínač (1) , 250V/10A, IP20 ks 5,00 147,00 735,00 0,00 0,00 147,00 735,00

Střídavý přepínač (6), 250V/10A, IP20 ks 6,00 163,20 979,20 0,00 0,00 163,20 979,20

Střídavý přepínač (6+6), 250V/10A, IP20 ks 2,00 249,20 498,40 0,00 0,00 249,20 498,40

Křížový přepínač (7), 250V/10A, IP20 ks 3,00 224,70 674,10 0,00 0,00 224,70 674,10

Tlačítkový ovladač s orientačním osvětlením, 

250V/10A, IP20 ks 1,00 220,80 220,80 0,00 0,00 220,80 220,80

Montáž ovladačů zapuštěných se  

zapojením vodičů

 1-jednopólových ks 5,00 0,00 0,00 44,25 221,25 44,25 221,25

 6-střídavých ks 8,00 0,00 0,00 50,70 405,60 50,70 405,60

 7-křížových ks 3,00 0,00 0,00 57,00 171,00 57,00 171,00

 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientačním 

osvětlením ks 1,00 0,00 0,00 67,47 67,47 67,47 67,47

ZÁSUVKY

Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s 

clonkami ks 22,00 140,40 3 088,80 0,00 0,00 140,40 3 088,80

Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s 

clonkami, s ochranou proti přepětí ks 2,00 1 046,00 2 092,00 0,00 0,00 1 046,00 2 092,00

Montáž zásuvek se zapojením vodičů, 

zapuštěných 16 A, provedení

 2P + PE ks 24,00 0,00 0,00 85,00 2 040,00 85,00 2 040,00

RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE

Jednonásobný rámeček, bílý ks 10,00 30,00 300,00 0,00 0,00 30,00 300,00

Dvojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 8,00 62,00 496,00 0,00 0,00 62,00 496,00

Trojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 4,00 96,00 384,00 0,00 0,00 96,00 384,00

Čtyřnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 1,00 163,20 163,20 0,00 0,00 163,20 163,20

Instalační přístroje - celkem 9 631,50 2 905,32 12 536,82

Kabely

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 4 mm2,zel./žl., pevně m 40,00 25,50 1 020,00 36,20 1 448,00 61,70 2 468,00

CY 6 mm2,zel./žl., pevně m 40,00 38,40 1 536,00 36,20 1 448,00 74,60 2 984,00

CY 16 mm2,zel./žl., pevně m 30,00 99,10 2 973,00 36,20 1 086,00 135,30 4 059,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 150,00 17,70 2 655,00 36,20 5 430,00 53,90 8 085,00

CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 350,00 17,70 6 195,00 36,20 12 670,00 53,90 18 865,00

CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 250,00 29,20 7 300,00 36,20 9 050,00 65,40 16 350,00

CYKY 5-Jx10 mm2, pevně m 30,00 144,38 4 331,40 42,13 1 263,90 186,51 5 595,30

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

 5x16  mm2 ks 2,00 0,00 0,00 198,20 396,40 198,20 396,40

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 60,00 0,00 0,00 20,20 1 212,00 20,20 1 212,00

 Do  16   mm2 ks 10,00 0,00 0,00 32,87 328,70 32,87 328,70

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  6 mm2 ks 15,00 0,00 0,00 26,93 403,95 26,93 403,95

Kabely - celkem 26 010,40 34 736,95 60 747,35

HZS

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho rozvadece RH hod 20,00 0,00 0,00 400,00 8 000,00 400,00 8 000,00

 Vyhledání stávajících okruhů pro přepojení do 

"RP" hod 20,00 0,00 0,00 400,00 8 000,00 400,00 8 000,00

 Dokumentace skutečného provedení včetně 

zakreslení přepojených okruhů hod 12,00 0,00 0,00 500,00 6 000,00 500,00 6 000,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 4,00 0,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 0,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 16,00 0,00 0,00 500,00 8 000,00 500,00 8 000,00

HZS - celkem 0,00 35 600,00 35 600,00

Podružný materiál 2 163,61 2 163,61

Montážní materiál a práce - celkem 109 949,58 110 002,96 219 952,54

Stavební výpomoc

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE



 50x50x50 mm ks 41,00 16,40 672,40 0,00 0,00 16,40 672,40

 100x100x50 mm ks 1,00 26,00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 70 mm m 50,00 63,50 3 175,00 0,00 0,00 63,50 3 175,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 3,50 145,00 507,50 0,00 0,00 145,00 507,50

Stavební výpomoc - celkem 4 380,90 0,00 4 380,90

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DDM PRO UMÍSTĚNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Projekt Silnoproudá elektrotechnika

Investor Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189 Valašské Klobouky 766 01

Z. č. 3391 - 001 - 03

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Doupovec

Kontroloval

Datum 14.07.2022

Zpracovatel UPOSS group

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5




