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Oprava chemické laboratoře a učebny  - ZMĚNA č.1 
Gymnázium Brno – Bystrc,  příspěvková organizace, Vejrostova 2, Brno 

 

D1.1.  a)   TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 

 Změna č.1 byla vyvolána pojistnou událostí v místnosti chemické laboratoře a 
přípravny, která se udála v roce 2021. Po vzniklé škodě na technickém vybavení těchto 
místností byla pojišťovnou provedena náhrada tohoto vybavení. Proto  změna projektu č.1 
řeší pouze rozsah technického vybavení, které nebylo řešeno pojistnou smlouvou a bylo 
součástí původní projektové dokumentace z roku 2020. V současné době jsou realizovány 
práce financované školou, jako bourací práce, nové podlahy, obklady, rozvody elektro, vody , 
kanalizace a plynu.  
 Proto změna č.1 obsahuje pouze drobné stavební práce, jako je nové připojení 
elektrického ovládání venkovních rolet vč. vývrtů prostupů přes obvodovou stěnu, napojení 
odsávacího ramene od pracovního stolu v učebně, doplnění radiátoru v místnosti učebny po 
odstranění stávajících VZT jednotek apod. Hlavní součástí zůstává dodávka a montáž 
zbývajícího vybavení učebny.  
 Jde především o dodávku školních lavic se židlemi, katedru, pracovní stůl v učebně vč. 
odsávacího ramena a jeho napojení na VZT v podhledu, mycí stůl, 2 keramické tabule, 
nábytek a parapet v učebně a montáž venkovních rolet včetně připojení k el. ovládání ve 
všech třech místnostech. 
 

a)  účel  objektu 
 
     Objekt gymnázia slouží  pro středoškolské vzdělávání. Budova byla postavena a vybavena 
začátkem 90-tých let minulého století. Tomu odpovídá i stávající vybavení laboratoře a 
učebny chemie. Toto vybavení již nesplňuje požadavky kladené na výuku v dnešní době.  
Opravou těchto místností a výměnou laboratorního vybavení vznikne moderní laboratoř 
splňující současná kritéria pro vzdělávání na středních školách. 
     

b)  zásady architektonického , funkčního a dispozičního řešení 
 
           Oprava stávající chemické laboratoře a učebny nemá v podstatě vliv na funkční a 
vzhledovou stránku budovy.  Východní fasáda bude doplněna v místě laboratoře, přípravny a 
učebny o venkovní roletu v šedém odstínu RAL 9006 s přiznaným kastlíkem uchyceným na 
rám  okna.   
 Na střeše jsou využity stávající budníky pro VZT. Jinak nebude na střeše žádné nové 
zařízení. V současné době jde jen o napojení odsávacího ramene nad pracovním stolem 
v učebně. Odtah nad střechu je již realizován.  
 

c) kapacity, užitkové plochy 
a) Celková plocha opravovaných prostor  :  

oprava učebny chemie  -     89,5   m2     
oprava chemické lanoratoře -     44,0   m2 

                                      oprava přípravny  -     21,5   m2  
Stávající kapacity učebny (až 36 žáků)   i laboratoře (16 žáků) jsou zachovány. 

       

d) technické a konstrukční řešení objektu 
Bourací práce 



      Bourací práce jsou již provedeny. Jediné práce, které je nezbytné ještě provést, jsou 
průrazy přes obvodovou stěnu v počtu 6 ks pro napojení elektropohonu venkovních rolet. 

NOVÉ ŘEŠENÍ 
     Stávající budník po odtahu z digestoře v učebně bude využit pro odtah z odsávacího 
ramene v učebně. Vlastní odtah nad střechu je již proveden a potrubí je ukončeno cca 2 m 
v podhledu od místa nového odsávacího ramene. Nově bude na toto potrubí napojeno 
odsávací rameno.   
 Svislé konstrukce 

U podlahy budou provedeny  nové fabionové soklíky z PVC. Jedná se o již provedené 
dozdívky po VZT podparapetních jednotek – 5 ks po 1 m.  
 Vodorovné konstrukce 

Do stávajících do nosných vodorovných konstrukcí nebude zasahováno. 
 Vybavení objektu 
         Vybavení místností laboratorním nábytkem a nábytkem je vypsáno na výkresech a 
podrobně popsáno v příloze technické zprávy. Upřesnění barevného řešení a detailů 
vybavení bude upřesněno v rámci autorského dozoru při realizaci stavby.  
 
 Vytápění  

V opravovaných místnostech bude zachováno stávající topení. V současné době je 
odstraněno 6 podparapetních jednotek. Místo 3 ks odstraněných jednotek v učebně bude 
osazeno jedno nové těleso – viz projekt vytápění. Napojení bude na stávající rozvody v tomto 
místě. Ostatní litinová tělesa budou zachována. 

 
Vzduchotechnika. 

        V současné době je ve všech třech místnostech regulované rekuperační větrání 
s ohledem na CO2, které bylo realizováno před cca 2 lety.  
       Stávající podparapetní VZT jednotky (6 ks) jsou již odstraněny. Jedna podparapetní 
jednotka v laboratoři bude nová s elektrickým ohřevem (8,5 kW). Tato jednotka zajišťuje 
přívod vzduchu pouze pro provoz digestoře. Jednotka není součástí dodávky, ani její 
připojení.   
       Dále bude provedeno osazení odsávacího ramene nad laboratorním stolem v učebně 
s napojením na již hotové odsávací potrubí v podhledu u ramene cca 2 m (od ramene).  
K rameni bude dotaženo el. ovládání a 230 v 
 Podrobný popis je v části D1.4a) – vzduchotechnika. 
      
 Elektroinstalace, 
Je již provedena ve všech třech místnostech. Součástí zakázky je pouze přívod 220 v pro el. 
ovládání venkovních rolet a přitažení kabelů pro dataprojektor v učebně. Vlastní 
dataprojektor není součástí dodávky.  
Součástí elektroinstalace je napojení katedry, pracovního stolu a žákovských stolů v učebně 
na ukončené rozvody v podlaze a jejich vzájemné propojení včetně slaboproudu. Součástí je 
otevření kanálku v podlaze v zadní části učebny, vytažení kabelů z kanálku a připojení 3 ks 
žákovských stolů. 
       Napojení je přes katedru na server ve 2.NP. Tyto rozvody jsou již hotovy. 
  
 Zdravotechnika 
 Rozvody vody a kanalizace jsou již hotovy s ukončením v místě použití (v podlaze 
nebo ve stěnách).   
Součástí dodávky je osazení zařizovacích předmětů, laboratorního stolu a mycího stolu 
v učebně a jejich napojení. 
  
 Rozvody plynu. 



    Není přímo součástí tohoto projektu. Projekt byl zpracován v roce 2015 a stavební 
povolení bylo vydáno v roce 2016. V současné době je již plyn dotažen k jednotlivým 
laboratorním stolům a digestoři.   
 
         Požárně bezpečnostní řešení 
Pro potřebu požární ochrany bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, viz. část 
D1.3. 
 V opravovaných místnostech není nutno zřizovat požární hydranty, nejbližší jsou na 
přilehlých  přístupových chodbách . Prostory přípravny a laboratoře budou vybaven y 
práškovými přenosnými hasicími přístroji. Viz. část D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
  Podlahy 
        V současnosti se jedná pouze o nalepení soklu nového PVC v místech zazděných otvorů 
u podlahy ( 5 ks v délkách 1000 mm).  
 
 Stínící technika 
      Vzhledem k tomu, že je v současnosti provedeno kontaktní zateplení objektu, není 
vhodné pro vnější zastínění použít venkovní hliníkové žaluzie, kvůli velikosti nadokenního 
kastlíku a kotvení přes stávající zateplení. Proto jsou navrženy venkovní textilní rolety 
kotvené do okenních rámů okna. Velikost kastlíku je proti žaluziím pouze 100/100 mm. Tato 
část bude částečně zasahovat přes horní část okna. Provedení bude v šedém odstínu, rám, 
kastl a kovové součásti budou v barvě RAL 9006. Pro rolety, které budou mít šířku 2,4 a 2,7 m 
(výška 2,4m) bude zajištěno elektrické ovládání přes tlačítka na stěně. Proto je nutný vývod 
kabelu do ostění cca 120 mm pod nadpražím. To bude stavebně zajištěno provrtáním otvoru 
průměru 35 mm a osazením chráničky. Po montáži kabelu bude chránička utěsněna 
montážní pěnou a zapravením omítky. Rozvody NN budou ukončeny v krabici na příčce 
v horním rohu příslušného okna.  
 Ostatní práce 
Stávající široké parapety nad původními jednotkami VZT a dřevěné kryty těles ÚT v učebně 
budou odstraněny. Parapetní desky pod okny budou nové vč. větracích mřížek nad tělesy 
topení. Nově bude provedena i nosná ocelová konstrukce parapetu. 
 Krycí deska topných těles bude z přírodní perforované překližky tl. 10 – 12 mm. 

Vybavení laboratorním nábytkem 
 Je součástí přílohy této technické zprávy a zakresleno je na výkrese č.  8. 
 
 
 
 
 

  Zpracoval  :    
            
       Ing.  Petr Surý 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vybavení laboratorním nábytkem -  Gymnáziu Brno  - Bystrc 

         

         
5   Stůl jednostranný mycí 
3150x750x900 mm, pracovní deska z keramické dlažby 
kyselinovzdorné, 3 keramické výlevky, včetně 
spodních skřínek, s plnovýsuvnou zásuvkou 
 

    1 ks  
 
 

   

16  Stůl učitelský 
 1400x750x750 mm, katedra s uzamykatelnou skřínkou a 
výbavou pro PC , Výklopný systém do pracovní desky  
3 x 230 V, + 1x LAN, mobilní kontejner, 4 zásuvky 
s plnovýsuvem, kolečka s brzdou.  Zakrytování rozvodů 
z podlahy. Bude upřesněno v rámci AD. 

    1 ks    

         
17  Lavice žákovská         
1200x550x750 mm Deska z lamina tl. 36 mm 
Konstrukce ocelová, pohledový zákryt zadní části, 
Zakrytování kabelových přívodů, výklopný systém do 
pracovní desky, 3x el. 230 V a 1x LAN. U 3 ks stolů ( v zadní 
části učebny) držák na počítač. Bude upřesněno v rámci AD. 

    21     

 
18  Židle žákovská 

     

42  
  

Stohovatelná, kovová konstrukce oválných profilů, 
Podepření sedáku po celém obvodu, sedák a opěradlo -
buková překližka tl. 6 mm, přírodní, anatomický prolis, PUR 
lak, 
 

       

19   keramická školní tabule - jednodílná 
s pylonovým zvedacím systémem  4000x1200 mm 
magnetická bílá nebo zelená, výška pylon. zvedacího 
systému 2,9 m. 
 
20  keramická školní tabule posuvná na stěně 
Keramická jednodílná školní tabule bílá s posuvným 
kotvením na stěnu. Rozměr 1200x900 mm. 
 

    1 
 
 
 
1 
 
  

  

21  Stahovací promítací plátno     1   

Rozměr cca 2500/2000 mm, pro zavěšení na strop, 
s elektrickým pohonem 

       

        
23  mycí stůl  
Rozměr 900/750/900 mm 

    1   

Deska pracovní, dlažba keramická, kyselinovzdorná 300/300  
mm. Výřez do pracovní desky pro kameninovou výlevku 
(hranatá 500/500/250). Armatura laboratorní stojánková 
směšovací s pákou nahoře. Skříňka laboratorní instalační – 
2x dvířka s tlumením+ ocel. konstrukce pod výlevkou.   

       

        
V Brně,  leden  2022  
                Zpracoval  :    Ing.  Petr Surý 

       

       
 
 
 
 
 
 
 

 



        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        
        

        

      
 
 
             

           

        

        
        
        

        

       
 
 
 

 

       
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
         

         
         
         

 


