

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Nýrsko

dne: 04.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

611

číslo rámcové smlouvy 51568

Čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	3.1	21,100.00	65,410.00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3,047.00	6,094.00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5,230.00	5,230.00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4,850.00	4,850.00
03125 145K	doplňující prvky kování (nadsvětlík)	kompl	1	6,020.00	6,020.00
73312 0815R	demontáž kovových prvků (rám původních mříží)	kompl	1	3,950.00	3,950.00
61231 1131R	krycí lišty a profily na přechodové plochy ostění	kompl	1	12,420.00	12,420.00
1319	zaměření stavebního otvoru pro montáž dveří na místě realizace	kompl	1	6,000.00	6,000.00
	Cena Celkem bez DPH				109,974.00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: Požadavek na odstávku čerpací stanice: za ČEPRO a.s.: VII/2022 částečně za GKR STAVBY s.r.o.					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: