

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Ořechov

dne: 04.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

405

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	2.6	21,100.00	54,860.00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3,047.00	6,094.00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5,230.00	5,230.00
61231 1131R	krycí lišty a profily na přechodové plochy ostění	kompl	1	12,420.00	12,420.00
1319	zaměření stavebního otvoru pro montáž dveří na místě realizace	kompl	1	6,000.00	6,000.00
	Cena Celkem bez DPH				84,604.00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:				VII/2022	
Požadavek na odstávku čerpací stanice:				částečně	
za ČEPRO a.s.:				za GKR STAVBY s.r.o.	

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: