

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Žacléř

dne: 04.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

319

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	3.2	21,100.00	67,520.00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3,047.00	6,094.00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5,230.00	5,230.00
03125 145K	doplňující prvky kování (nadsvětlík)	kompl	1	6,020.00	6,020.00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4,850.00	4,850.00
61231 1131R	krycí lišty a profily na přechodové plochy ostění	kompl	1	12,420.00	12,420.00
1319	zaměření stavebního otvoru pro motáž dveří na místě realizace	kompl	1	6,000.00	6,000.00
Cena Celkem bez DPH					108,134.00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VII/2022					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.:			za GKR STAVBY s.		

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: