

Evidenční číslo		
SM/220	180	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/		ref.

Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy č. SM220180

přijatý níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami,
dle ustanovení smlouvy a § 2430 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] editelem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 66718/2020 ze dne 1.6.2020 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen **příkazce**

a

Grant Help, s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 828/23, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupená: [redacted] natelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 121205/MSPH

IČO: 27645240

DIČ: CZ CZ27645240

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106496162/2700

dále jen **příkazník**

1. Smluvní strany se v souladu s ujednáními Příkazní smlouvy, ev. č. SM220180, jejímž předmětem je „Poradenská a organizační podpora při zpracování žádosti o podporu a dotační management výzvy IROP pro projekt Kyberbezpečnost v MNO 2022“, ve čl. XI. odst. 5, o tom, že doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1, kterým příkazce předává příkazníkovi pokyny a podklady pro provedení sjednaných poradenských činností definovaných jako předmět smlouvy.

2. Příkazce na základě doplnění informací pro vypracování žádostí o dotaci v rámci plánované 3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (MRR) doplňuje pokyny a podklady pro vypracování žádosti s odkazem na podmínky pro jejich samostatné vypracování a předkládání.
3. Příkazce doplňuje dosavadní pokyny pro přípravu projektu tak, že požaduje samostatné vypracování a předložení projektů na jeho části dosud zpracovávané společně a rozšířené o nové položky.

Příkazce požaduje samostatné a kompletní zpracování:

část A – Zálohování, modernizace bezpečnosti perimetru a modernizace páteřních přepínačů a bezdrátové sítě

část B - Identity access management, digitální identita zaměstnance, log management, detekce kybernetických bezpečnostních událostí, provozní deník, správa privilegovaných účtů, SIEM, ověřování zranitelnosti informačních a komunikačních systémů. Další pokyny příkazce jsou předány v souladu s doplňujícími informacemi a podmínkami pro realizaci plánované 3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (MRR) vydanými MMR, popř. dalšími souvisejícími pokyny.

4. Sjednaný předmět plnění a rozsah poradenských služeb příkazníka se tak vztahuje na obě vymezené části, jak v rámci podpory při zpracování a předložení žádosti tak i dále při dotačním managementu obou částí.
5. Smluvní strany na základě předaných pokynů příkazce dohodly, pro plnění závazků příkazníka, na upřesnění doby plnění v souladu se smlouvou tak, že doba plnění a předání jednotlivých částí se stanoví zpracováním harmonogramu realizace částí projektu, který je **přílohou** č.1, tohoto dodatku.
6. Na základě pokynu příkazce, kterým stanovil pro zpracování jednotlivých/obou/ částí projektu formálně samostatně oddělené vypracování, dochází ke změně sjednané ceny tak, že pro plnění druhé části B, se sjednává celková cena 495 000,- Kč bez DPH, dle připojeného rozpočtu a stanovení ceny jednotlivých částí, takto

Cena plnění pro část B

Plnění zhotovitele /Fakturační období/	Cena v Kč bez DPH	Lhůta pro vystavení faktury
První fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovenou Studií proveditelnosti	260.000,- Kč	Do 15 dnů od odevzdání Studie proveditelnosti
Druhé fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovením kompletní projektové žádosti včetně všech povinných příloh	85.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení kompletní projektové žádosti včetně všech povinných příloh
Třetí fakturační období – období realizace projektu zakončeno vyhotovením monitorovací zprávy udržitelnosti	40.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení poslední kompletní monitorovací zprávy udržitelnosti včetně všech povinných příloh
Vyplnění formuláře architekta eGovernmentu k projektu Kyberbezpečnost A	55.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení formuláře

Vyplnění formuláře architekta eGovernmentu k projektu Kyberbezpečnost B	55.000,- Kč	Do 15 dnů od vyhotovení formuláře
CELKEM V KČ BEZ DPH	495.000,- Kč	x

Výše uvedené „ceny v Kč bez DPH“ budou ze strany příkazníka, příkazci fakturovány vždy po řádném provedení a písemném protokolárním předání dokumentů prokazujících plnění příkazníka.

7. Cena za provedené první části uvedená ve čl. V. 1. zůstává nezměněna.
8. Pro úhradu ceny pro obě části platí smlouvou sjednané platební podmínky.
9. Také ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají platné a účinné. Dodatek bude příkazcem v souladu s ujednáním smlouvy uveřejněn v registru smluv v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek smlouvy uzavřely po projednání jeho obsahu a formulace doplněných pokynů příkazce, které jsou zpracovány dle upřesňujících podmínek v rámci plánované 3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (MRR). Dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v 1 stejnopise.

Příloha č. 1 Základní harmonogram plnění předmětu smlouvy

Za příkazníka

Za příkazce

V dne
Grant Help s.r.o.

V Ostravě dne
Městská nemocnice Ostrava,

Příloha č. 1

Základní harmonogram realizace částí projektu

1. vyhotovení obou Studií proveditelnosti do 15. 8. 2022 16.00 hod
2. vyhotovení dvou kompletních projektových žádostí včetně všech povinných příloh 16. 8. 2022 bez zbytečných odkladů po hodině otevření výzvy, tj. po 14:00 hod.
3. další části plnění dle faktického průběhu realizace projektů.