
MĚSTO MILEVSKO, 
pi 

nám. E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO 
IČ 00249831, DIC CZ00249831 

vv L.. 

OBJEDNÁVKA č. 7225008 A
, 

UNIKO PISEK s.r.o. 
Na R)/Šavce 235 

lìıınkovní spojení: f
, 

CS a.S., pobočka Milevsko 
ìjlsęk i 

hıøzvnžčžnnøxz (č.ú. 27-0640992319/0800) ~>Í970l 

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800) ICQ; 46579405 

Vyřizuj e/linka V Milevsku dne 
Jiří Mlčkovský 05.08.2022 

Objednáváme u Vás: Objednáváme u Vás výkopové Zemní práce k přeložce plynovodu. 

Místo plnění: Park. u II. ZŠ ul. Komenského 

Termín realizace: 08/2022 

Termín zahájení: 08/2022 Termín dodání: 08/2022 

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad 

a nedodělků. 

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury obj ednateli 

Záruční podmínky: 36 měsíců 

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle 

této smlouvy Z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků 

zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, 

prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín O počet dnů, během nichž tato 

překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně 

vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka 

včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných 

nákladů či nepřiměřeněho úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené 

skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení 

díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana 

nemohla plnit Své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci 

souvisejícího s nemocí COVID-19. 

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady 

odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání 

díla. 
'I 

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v 

jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je obj ednatel oprávněn zajistit 

odstranění vad na náklad zhotovitele. 

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle 

vznikly V důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této 

Smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen 

oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne



odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je obj ednatel 

oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele. 

Smluvní pokuty: Obj ednatel má nárok na smluvní pokutu: 

a) za prodlení zhotovitele S provedením díla, a to ve výši 0,2 % Z ceny díla vč. DPH za 
každý Započatý den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele S odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % Z ceny díla vč. DPH 
za každou vadu a za každý Započatý den prodlení. 

Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je Obj ednatel oprávněn jednostranně Započíst 

veškeré Své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí Z této obj ednávky. 

Objednávku uveřejní v registru smluv Obj ednatel. 

Smluvní Strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily 

již ode dne jejího doj ednání / podpisu a veškerá svá vzáj emná plnění poskytnutá ode dne 

doj ednání / podpisu této obj ednávky považují za plnění poskytnutá podle obj ednávky. 

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH):97l2l.Ol Kč 

Kopii objednávky vraťte S fakturou! 

1

Objednatel, Příkazce operace 
' 

Zhotovitel 

Ing. Michal Herma UNIKQ PLĚEK S.r.o. 

Finanční krvtí před vznikem závazku: 

Individuální příslib č.: OISM/7225668 A/2022 

Rozpočtová Skladba: 

l 

002219 
l 

6121 
I 

000000000 
l 

0000000006 
l 

97121.01\ 

PROHLÁŠENÍ ODBÉRATELE* 
Objednatel prohlašuje, že výkopové práce nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92e) Zákona o DPH. Vtomto případě Objednatel není osobou povinnou kdani, protože 

přijaté Stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby Související S činnostmi pro výkon veřejné 

Spravy.
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KRYCÍ LIST RozPočTu 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Milevsko - Parkoviště 2.Zš 

Zemní práce k přeložce plynovodu 
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Stavba: Milevsko - Parkoviště 2.Zš 

Objekt: Zemní práce k přeložce plynovodu 

Objednatelz 

Zhotovitel: 

Místo: 

REKAPITULACE RoZPočTu 

Zpracoval: 

Datum: 26. 7. 2022 

1 

Kód 
1 

Popis 
1 

Dodávka
1 

Montáž 
1 

Cena celkem 
1 

Hmotnost celkem 
1 

Suť celkem

1 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN4 Inženýrská činnost 

Celkem 

Zpracováno systémem KROS 4 

10 708,20 

10 708,20 

0,00 

0,00 

10 708,20 

37 517,10 

37 517,10 

32 040,00 

32 040,00 

69 557,10 

Strana 1 Z 1 

48 225,30 

48 225,30 

32 040,00 

32 040,00 

80 265,30

I 

16,200 

16,200 

0,000 

0,000 

16,200 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000
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RoZPočET 

Stavba: Milevsko - Parkoviště 2.Zš 

Objekt: Zemní práce k přeložce plynovodu 

Objednatelz 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 26. 7. 2022 

Množství Cena 
C eık Č. Kód položky 

ł 

Popis MJ 
Celkem 

E 

Jednotková 
Ň 

enac em

ł 

Hmotnost 

celkem 

HSV

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

48 225,30 

48 225,30 

16,200 

16,200 

2 132212131 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I Skupiny 3 ručně m3 1,500 1 390,00 2 085,00 0.000 

1 132251101 

Hloubení rýh nezapažených Š do 800 mm v hornině třídy 
tëžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 Strojně m3 16,200 1 030,00 16 686,00 0,000 

6 139001101 Příplatek za Ztížení vykopávky v blízkosti podzemního m3 016,200 546,00 8 845,20 0,000 

8 162751117 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I Skupiny 1 až 3 m3 8,100 344,00 2 786,40 0,000 

7 167151101 

Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti I Skupiny 1 až 3 

do 100 m3 m3 8.100 165,00 1 336,50 0,000 

9 171201231 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační Skládce 

(Skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8,100 210,00 1 701,00 0,000 

5 174111101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně m3 5,400 239,00 1 290,60 0,000 

3 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m m3 8,100 554,00 4 487,40 0,000 

4 58331351 

VRN 

VRN4 

kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Inženýrská činnost 

16, 200 556, 00 9 007,20 

32 040,00 

32 040,00 

16,200 

0,000 

0,000 

Í 

10 I041OO2OOO 
I 

Dozor pro práci v ochranném pásmu vysokého napětí `hod
1 

36,OOOI 890,001 32 040,001 0,000 

Zpracováno systémem KROS 4 

Celkem 

Strana 1 Z 1 

80 265,30 16,200


