
Ministerstvo dopravyStátní fond dopravní infrastruktury
DOP)S NABÍDKY

EV R O PSK Á  UNIEEvropské strukturátni a investiční fondy Operační program Doprava

Název veřejné zakázky: „Peronízace v žst. Pačejov 
a zvýšení rychíosti v km 299,650-304,009"

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, Výkresy a Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši 897 994 813,75 Kč (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:(a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;(b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;(c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy.(d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabíce jsou našim obchodním tajemstvím:
osobní údaje osob uvedených v cenové nabídce

Poíožkový rozpočetŽádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace: 
osobní údaje osob uvedených v cenové nabídce 
Položkový rozpočetŽádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek
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Smlouva o dílo na zhotovení stavby
za Zhotovitele Společnost ŽST P A Č EJO V
V Plzni dne 10.1.2019

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod, člen pijèdstavenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „Společnost ŽST P A Č EJO V "

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě plné moci ( viz. smlouva o společnosti ) a dle výpisu z OR společnosti BERGER BOHEMIA a.s.
M 8 E R 6 E R  ^  
M B O H E M t A a . s .
^  g  Klatovská 410/167 
M  321 00 PLZEŇ
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E V R O P SK Á  UNIEEvropské strukturální a Investiční fondy Operační program Doprava
Ministerstvo dopraStátní fond doprav infrastruktury

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž bylyvloženy požadavky Objednatele).Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy načlánky a pod-články Smluvních podmínek.
1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
1.1.2.3 Název a adresa ZhotovíteíeSpolečnost „ Společnost Modernizace ŽST Pačejov "

BERGER BOHEMIA a.s. ( správce společnosti) se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č. účtu: 1518318501/2700zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem 
představenstva

a

P O R R  a.s. (společník)se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1006bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s. č. účtu: 1091107720/5500zastoupena: . Ing. Antoni Daňa, člen představenstva a Josed Husar, člen představenstva
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Příloha k nabídce
a

C O L A S  C Z , a.s. (spo)ečník) se sídlem: Ke klíčovu 9,190 00 Praha 9IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556bank. spojení: Komerční banka, a .s ., č. účtu: 7408-201/0100 zastoupena: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitela
AZD  Praha s.r.o. (společník)se sídlem: Žírovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudem v Praze, oddíl C , vložka 14616bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 2303101/0100 zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci
1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavbyLadislav LevSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 Pracoviště:Průmyslová 385/6, 370 01 České budějovice tel. 972 544 407, e-mail: Lev@szdc.cz
1.1.3.7 Záruční dobaZáruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.
1.1.4.15 FakturaU zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu sPrávními předpisy.Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stáno vených Právními předpisy také následující přílohy:a) Soupis zjišťovacích protokolů,b) Zjišťovací protokoly,c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.
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Příloha k nabídce
1.1.5.6 Definice sekcíSekce nejsou specifikovány. Je-li termín Sekce v textu smluvních dokumentů použit, je tím míněna část Díla vyplývající z harmonogramu podle pod-článku 8.3 [Harmonogram].
1.3 Elektronické přenosové systémyElektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.
1.4 Rozhodné právo(pod-článek 1.4)Smlouva se řídí českým právem.
1.4 Rozhodující jazykRozhodujícím jazykem je český jazyk.
1.4 Komunikační jazykKomunikačním jazykem je český jazyk.
1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelůV případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen BERGER BOHEMIA a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovníh dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.
2.1 Právo přístupu na staveništěPřístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.
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Příloha k nabídce
2.3 Persortá) objednateleVe věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků): Mgr. Štěpán HošnaSpráva železniční dopravní cesty, státní organizacStavební správa západSokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9tel. 972 244 874, mobil 724 050 453, e-mail: Hosna(3szdc.cz
3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavbySprávce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.
4.2 Zajištění splnění smlouvyBankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 89 799 481,38 Kč.Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 44 899 740,69 Kč.
4.3 Zástupce zhotoviteleBERGER BOHEMIA a.s.se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 PlzeňIČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva
4.27 Smluvní pokutaVýše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:Pod-článek 4.27 (a)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.Pod-článek 4.27 (b)Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.Pod-článek 4.27 (c)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.Pod-článek 4.27 (d) ____
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Příloha k nabídce
Zhotovíte) je povinen uhradit smtuvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smtuvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.Pod-č!ánek4.27 (e) a pod-článek 8.7Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (f)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výší 0,05 % zčásti Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (g)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (h)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (i)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27(i)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.Pod-článek 4.27 (k)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.Pod-článek 4.27 (I)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.Pod-článek 4.27 (m)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.Pod- článek 4.27 (n)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti. Pod-článek 4.27 (o)
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Příloha k nabídce
Zhotovitel je povinen uhradit smtuvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.Pod-článek 4.27 (o)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (ct)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.Pod-článek 4.27 (r)Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.
4.27 Maximální celková výše smluvních pokutMaximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
4.28 Postupné závazné milníkyMilníky nejsou definovány.
8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončeníZhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30 měsíců od Data zahájení prací.
8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozuZhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozdějí do 24 měsíců.

8.3, 8.6 HarmonogramObjednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.
8.7 Náhrada škody za zpožděníZhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.
8.7 Maximální částka náhrady škody za zpožděníCelková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.
11.1 Délka záruční dobyZhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,(iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.
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Příloha k nabídceZáruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotoviteiů (výrobců) se Zhotovíte! zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo zodpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.
13.1 Právo na variaciObjednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, žeprojednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.
13.5 Podmíněné obnosyPodmíněné obnosy poskytnuty nebudou.
13.8 Úpravy v důsledku změn nákladůÚpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.
14.2 Zálohová platbaZálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke Smlouvě o dílo.Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, ve výši rovnající se 30% smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:
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Příloha k nabídce
1) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.2) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod- článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.3) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.4) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.5) V případě:i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředáObjednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutízálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31.8.následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 .9. tohoto následujícího kalendářního roku.Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro díloPod-článek 14.5 se nepoužije.
14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení SmlouvyObjednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.
14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platbyMinimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.
14.15 Měny platbySmluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.
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Příloha k nabídce
18.1 Obecné požadavky na pojištěniZhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.
18.2 Pojištěni díla a vybyvené zhotoviteleZhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.
20.1 Ověřování a kvantifikace claímůObjednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z 15.3.2016, která je dostupná na http//www.sfdi.cz.
20.2 až 20.8 Rozhodování sporůRozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva BERGER BOHEMIAa.s. Ing. Ladislav Provod, člen představenstva BERGER BOHElí/IIA a.s.řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „Společnost ŽST PAČEJOV"
EMERGER ^
{gĚBOHEMtAa.s.

Klatovská 410/167 
¡§§3 321 00 PLZEŇ
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