

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-206
Zakázka: Těchlovice měnírna - opravné práce BOZP

KSO:
Místo: Těchlovice - měnírna

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			329 515,94
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	329 515,94	69 198,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	398 714,29
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-206

Zakázka: Těchlovice měnírna - opravné práce BOZP

Místo: Těchlovice - měnírna

Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		329 515,94	398 714,29
211002-206	Těchlovice měnírna - opravné práce BOZP	329 515,94	398 714,29

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2907358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e6d77f7-2d01-40e6-b0b8-9b494d30a53e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2022 13:15:00



2c4b73ba-f00c-4ddc-a412-f07ebf6f8409