

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-183

Zakázka: **Děčín hl.n.-záb..- výmalba, úprava vodoinstalace, výměna PVC - závady BOZP**

KSO:
Místo: ST, provozní budova, Jih čp.1949/75

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: Cz25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			373 159,45
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	373 159,45	78 363,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	451 522,93
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-183

Zakázka: Děčín hl.n.-záp.- výmalba, úprava vodoinstalace, výměna PVC - závady BOZP

Místo: ST,provozní budova,Jih čp.1949/75

Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., ORŽ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		373 159,45	451 522,93
211002-183	Děčín hl.n.-záp.- výmalba, úprava vodoinstalace, výměna PVC - závady BOZP	373 159,45	451 522,93

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2907382

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0c3c441-5414-4465-a8ed-b827f594729e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2022 13:22:00



ef5f0f79-83bf-47f5-bdaa-2a3fed776bf3