

Specifikace požadovaných prac

Přloha . 1

Nzev zakzky: držba, opravy a odstraňovn zvad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

slo smlouvy: S 640 054 200 21

slo objednvky: 2/3/31

Termn plnĚn	Msto plnĚn	Popis prce	Druh a dĚlka vluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatn	Cena
od innosti objednvky do 30.11.2022	KostĚnice	opravnĚ prce NB	0	nen	jednorzov		389 394,33
Celkov cena							389 394,33

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1982
Stavba: Kosténice - opravné práce NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				389 394,33
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		81 772,81
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		471 167,14
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1982

Stavba: Kostěnice - opravné práce NB

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		389 394,33	389 394,33
2022/3/2/1 982	Kostěnice - opravné práce NB	389 394,33	389 394,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostějnice - opravné práce NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

389 394,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

389 394,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostěnice - opravné práce NB

Místo:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

389 394,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	23,000		0,00
3	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	115,000		0,00
4	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	23,000		0,00
5	K	9 001	převoz okeních křidel na dílnu a následný dovoz zpět	kpl	1,000		0,00
6	K	094103000	vyklizení objektu od komunálního odpadu	kpl	1,000		0,00
7	K	997 01	demontáž, odvoz a následná likvidace betonového mobiliáře z přilehlých prostor Žst	T	0,290		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,398		0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,398		0,00
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,980		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,398		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,562		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,398		0,00
14	K	997 02	demontáž a likvidace stávajících butonů	ks	2,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,840		0,00
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,840		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
17	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	4,000		0,00
18	K	735151357-1	Repase radiátoru - nátěr přední desky, výměna bočnic a horní mřížky	kus	4,000		0,00
19	K	735192922	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm	kus	4,000		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
20	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	3,000		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
21	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000		0,00
22	M	42975405	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 90x65mm	m	2,000		0,00
23	M	42972305	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm	kus	2,000		0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	13,020		0,00
25	M	28318710	deska komůrková PC čirá tl 4mm	m2	13,411		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
26	K	76666931	Výměna zámků bezpečnostních dveří	kus	2,000		0,00
27	M	RMAT0001	zámek	kus	2,000		0,00
28	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	20,000		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
29	K	767613912	Oprava oken - výměna skla přes 1 m2	kus	1,000		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
30	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	135,000		0,00
31	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	141,750		0,00
32	K	783000223	Vyvěšení nebo zavěšení okenních křídel zdvojených ostatních	m2	153,120		0,00
33	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	13,520		0,00
34	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	209,962		0,00
35	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	209,962		0,00
36	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	209,962		0,00
37	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	209,962		0,00
38	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	209,962		0,00
39	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	209,962		0,00
40	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	209,962		0,00
41	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	65,357		0,00
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	65,357		0,00
43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,357		0,00
44	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	65,357		0,00
45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,327		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
46	K	784191001	Čištění vnitřních a vnějších ploch oken nebo dveří po provedení malířských a natěračských prací	m2	395,824		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
47	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 218,135		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
48	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 218,135		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2907473

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c7a955d-d2e6-41f4-b4fe-a762933dd15c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2022 13:41:02



cd1aede1-1d33-4a30-92fb-622ef1a3f2f3