

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SZDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 27. červenec 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov a PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Český Těšín

434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší, ŽST Petrovice u Karviné

87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	
726	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	
970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	
971	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

ŽST Jablunkov, ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Bystřice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 400,000	
25	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	270,000	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **627 851,38** (bez DPH).

Termín realizace: červenec 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava