

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS Český Těšín, PS TO Karviná a PS TO Jablunkov: údržba zelených ploch (likvidace vegetace)

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo: -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 142 434,22 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 05. 08. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 08. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín, ŽST Třinec, TK1 a TK2 Č. Těšín – Louky/Olíš – likvidace vegetace;
ŽST Karviná a ŽST Louky nad Olší - likvidace vegetace;

Louky nad Olší – Karviná hl.n. – Dětmarovice – Petrovice u Karviné – likvidace vegetace;

ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Bystřice, ŽST Návsí – likvidace vegetace.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 04. 08. 2022

Vytvořil: I