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MOST PRES MLYNSKY NAHOV V OLOMOUCI - HOLICI
EV.C. MOSTU 55-002

ODSTRANENI ZAVAD Z MIMORADNE PROHLIDKY MOSTU 2021

SANACE BETONOVE KONSTRUKCE MOSTU,
TESNENI DILATACNICH SPAR A OBNOVA PKO
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ZPRAVA PROVADENYCH PRACI

Ugel provadénych praci

Ugelem navrzenych uUdrzbovych praci je odstranéni zavad z mimoradné prohlidky mostu
z roku 2021. Tyto zavady se na objektu vyskytuji jiz v pfedeslych prohlidkach a vyznamné ovliviuji
starnuti / degradaci konstrukce, nebo jeji ¢asti. V ramci provedenych prohlidek byl vyhotoven
zjednoduseny soupis zavad a navrh na jejich odstranéni. Sanace betonovych konstrukci maji slouzit
jako zabezpeceni odpadavajicich ¢asti betonovych konstrukci z mostnich objektll na pfilehlé
komunikace (pfevazné kryci vrstva betonu) a ke zvyseni zivotnosti konstrukce. Sanacni prace budou
provedeny jen v nezbytné nutném rozsahu (spodni stavba a podhled NK) a zivotnost téchto praci se
ocekava do doby planované generalni rekonstrukce vybranych objektld (max. do 5Slet).

Pripravné prace

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti vstupy na pozemky tretich osob. Pfed zahajenim praci
se vyhotovi DIO v nutném rozsahu. Provoz pod objekty musi byt vzdy zachovan alespor v jednom
pruhu.

Technicky popis provadénych praci

V ramci sanacnich praci betonovych konstrukci se provede pfiprava podkladu formou
otryskani povrchu tlakovou vodou do 1000 barl. Obnazena vyztuz se nejprve ocisti od koroznich
splodin a nasledné oSetfi pasivacnim natérem ve dvou vrstvach. U vétsich nerovnosti a kaveren se
provedou hrubé reprofilace v tloustkach, 20 mm a 50 mm na pfedem napenetrovany podklad. Po
provedeni reprofilace povrchu se podklad opét napenetruje. Poté se provede (v dostate¢ném
¢asovém odstupu dle technickych list(l jednotlivych vyrobkd) ochranny natér OS-F. Predpoklada se
pouziti kvalitnéjSich sanacnich materidl(l s tésnici prisadou XYPEX. Déle se na téchto mostnich
objektech provede pretésnéni dilataénich spar spodni stavby (opéry - kfidla). Pretésnéni spociva
v zarovnani hran betonu v misté spary, o€isténi spary, vyplnéni spar polystyrenem. Obnazena
konstrukce uvnitf spary se po obou stranach opatfi penetratnim natérem. Na polystyren se nalepi
pryzova paska a spara se zatésni polyuretanovym tmelem. Tésnéni spar se bude provadét dle VL 4
TKP.

Na mostnim objektu se provede demontaz stavajiciho zabradli a montdz nového zabradli
v pfedepsané povrchové upravé. Provede se tfivrstvy ochranny natér. Skladba protikorozniho natéru
opravenych a novych ¢asti konstrukce bude provedena pro predpokladany stupen korozni agresivity
C4+K1 a zivotnost povlaku velmi vysoka min. 20 let dle TKP19B.

Systém IB + | special nebo IC + | special

Priprava podkladu Cistota na stupen Sa 2 %

Zakladni vrstva epoxid s vysokym obsahem zinku (min 80%) 80 um
Mezivrstva 2 x epoxid dvoukomponentni se zelezitou slidou 220 um
Vrchni vrstva alifaticky polyuretan 60 um
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Pomocné a ochranné konstrukce

Pro prace nebude vyuzito pracovniho leseni. Proti odlétajicim dlomkim pfi tryskani konstrukci
bude provedeno zaplachtovani. Mostni objekt je tézko pfistupny (maly prostor). Prace budou probihat
pfi srazce toku, coz se predpoklada v délce 14 dni.

Rozsah provadénych praci

Provede se sanace podhledu nosné konstrukce, dale pak sanace kfidel, opér a fims. Tésnéni
bude probihat na sparach mezi opérou a kfidlem a dale ve stfedové ¢asti na opére pod mostem.

Kontroly a zkousky

Na sanacnich pracich budou provedeny odtrhové zkousky jednotlivych vrstev v rozsahu dle
platnych TKP. Pro systém PKO budou dolozeny vysledky zkouSek provadénych praci dle TKP 19B.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Rozpocet udrzbovych praci



