



OBJEDNÁVKA č. A/0047/22/59



Smluvní strany

TSKAX000GMY6

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 59-Oddělení realizace staveb	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	10.08.2022	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	TOP CON SERVIS s.r.o.	IČ	45274983
Sídlo	Varšavská 249/30 12000 Vinohrady	DIČ	CZ45274983
Zapsán v Zapsán v Obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9396			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.	1927001329/0800	
Kontaktní osoba:	Ing. Kurz Alexandr		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka			

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	5.května mob. PHS – DC, P4 č. akce 1000161 část MOST
Místo plnění	Ulice 5.května a sídlo dodavatele
Termín dokončení (dodání)	31.12.2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	97 900,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	5.května mob. PHS – DC, P4 č. akce 1000161 část MOST - Výkon autorského dozoru projektanta
Další podmínky pro Dodavatele:	FORMA ODEVZDÁNÍ: •účast na pravidelných KD stavby, 1x tištěný výkaz AD



Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 nabídka AD dozor 5.května MPHS most



V Praze dne 10.08.2022

Za Objednatele

Elektronický podpis - 11.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Petr Kalous
Vydal : ICA Pils - CA/RSA 07/2015
Platnost do : 24.11.2022 15:01:57-000 +01:00

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing.
Alexandr
Kurz

Digitálně
podepsal Ing.
Alexandr Kurz
Datum: 2022.08.12
12:25:35 +02'00'

Ing. Alexandr Kurz, jednatel

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

PHS 5. května**Výkon AD na akci**

stavba - doba trvání 59 dnů:

22. 8. 2022 - 19. 10. 2022, tj. 8,6 týdne

předpoklad:

KD po týdnu

Akce	hod/soub	sazba	Cena bez DPH
1 KD, předání a převzetí stavby (pp celkem (2+9) x po 6,5 hod)	71,5	800,0	57 200,0
2 Změny a úpravy dokumentace v průběhu stavby (pp. 5 hod / týden)	43,0	800,0	34 400,0
3 Dopravné (10*24 km)	230,0	10,0	2 300,0
4 Režie	1,0	4 000,0	4 000,0
Celkem bez DPH			97 900,00
DPH 21 %			20 559,00
Celkem s DPH			118 459,00

Praha 1. 8. 2022


Ing. Alexandr Kurz
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

Digitálně

podepsal 

Datum:

2022.08.10

09:27:58 +02'00'