



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007N37C

Datum: 12.08.2022

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl

Nová Ves 101

675 21 Nová Ves

IČ: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Robert Bosák

Tel: 568 896 166

E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099150322

Objednáváme u Vás opravu havarijních stavů celkem 4 objektů dešťových vpustí. Na ul. Lípová, před domem č. 897/23, dále na ul. Kubešova, před domem č. 678/8, na ul. Bartušková, na začátku bloku řadových garáží a na ul. Dvorského, před domem č. 885/28. Ve všech případech se jedná o zbořené skružení a propadlý kryt vozovky, na ul. Lípová pak ještě o poruchu přídlažby a dlažby chodníku. Způsob opravy bude následující. Rám a rošt demontujte, propadlý asfalt odtězte s výřezem spáry. Zbořené skružení vybourejte a nahradte novými prefabrikáty. Proveďte strojně hutněný zához, konstrukční vrstvu doplňte hutněnou štěrkovou drtí hrubší frakce, zpevněnou cementovou zálivkou (KSC). Rám a rošt osdte zpět, povrch vozovky obnovte asfaltovou směsí ACO 11+ za horka se strojním zhutněním, tl. vrstvy cca 60 mm. Spáru ošetřete natavenou těsnící páskou. Alt. 2 betonový kryt (C 20/25) s uzavíracím asfaltovým nátěrem. Na ul. Lípová dojde ještě k výměně poškozené přídlažby z betonových prefabrikátů s uložením do betonu a přeložení propadlé dlažby chodníku s doplněním konstrukční vrstvy hutněnou štěrkovou drtí. Součástí oprav je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, jednotlivé plochy si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Sjednaná cena za zakázku je celkem 109.407,10 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099150322 ze dne 12.08.2022.

Objednávka byla přijata dne: