

OBJEDNÁVKA

(Výzva Kupujícího k zahájení plnění předmětu dodání Zboží)

Číslo objednávky: 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 20001-15937031/0710

Poskytovatel:

INTENS Corporation s.r.o.

se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
IČO: 28435575
DIČ: CZ28435575
bankovní spojení: 589 952 2001/5500

Tato objednávka na dodání Zboží je uzavírána na základě Smlouvy na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Upgrade infrastruktury na koooperativním ITS koridoru Mirošovice – Rudná“ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 7. 9. 2020, číslo smlouvy 01UT-000004 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Faktura musí být doručena na adresu ŘSD ČR, GŘ – Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, nebo na emailovou adresu posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Místo dodání Zboží: Upravuje Smlouva

Objednáváme u Vás dodání Zboží včetně zajištění souvisejících činností (dle Smlouvy):

- Upgrade 29 ks jednotek na infrastrukturu (RSU)
- Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU)
- Upgrade 19 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
- Upgrade 5 ks jednotek v osobních vozidlech (OBU)

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodání Zboží bude realizováno postupně ve dvou etapách (na sobě navazujících)

- Etapa 1 bude dokončena ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení této Objednávky a po odsouhlasení harmonogramu Objednatelem
 - Upgrade 29 ks jednotek na infrastrukturu (RSU)
 - Upgrade 10 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)

- Etapa 2 bude dokončena ve lhůtě do 120 dnů ode dne doručení této Objednávky a po odsouhlasení harmonogramu Objednatelem
 - Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU)
 - Upgrade 9 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
 - Upgrade 5 ks jednotek v osobních vozidlech (OBU)

Termín dodání Zboží je stanoven na kterýkoliv pracovní den v rámci Lhůty pro dodání, a to v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin nebude-li pro konkrétní dodávku Zboží mezi stranami dohodnuto jinak.

Celková hodnota objednávky na dodání Zboží v Kč bez DPH: 5 315 536,00 Kč

- | | |
|---|-----------------|
| - Upgrade 29 ks jednotek na infrastrukturu (RSU): | 2 672 002,00 Kč |
| - Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU) a 5 ks OBU | 1 011 259,00 Kč |
| - Upgrade 19 ks jednotek v mobilních vozících (RVU) | 873 715,00 Kč |
| - Související požadavky a Ostatní činnosti | 758 560,00 Kč |

V Praze dne 15. 9. 2020

Za Objednatele: 

Podpis oprávněné osoby:



Upgrade infrastruktury na kooperativním ITS koridoru Mirošovice - Rudná

HARMONOGRAM - REALIZACE	Týdenní harmonogram																
Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Doručení Výzvy Kupujícího a schválení Harmonogramu																	
<i>Zpřístupnění informačních a datových zdrojů ŘSD ČR</i>																	
<i>Aktualizace seznamu RSU/RVU/OBU</i>																	
<i>Seznam SIM - prověření aktivních</i>																	
<i>Předání klíčů k RSU a portálům</i>																	
Upgrade RSU (1. část RSU - 2 lokality)																	
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (1. část RSU)																	
<i>Poskytnutí HMI zařízení a HMI aplikace</i>																	
Upgrade HMI zařízení																	
<i>Přistavení vozidel (3-4 vozidla/vozíky denně/SSÚD)</i>																	
Upgrade RSU (2. část RSU - 27 lokalit)																	
<i>Upgrade RVU (1. část RVU - 10 mobilních vozíků)</i>																	
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (2. část RSU a 1. část RVU)																	
<i>Upgrade RVU/OBU (3-4 vozidla/vozíky denně/SSÚD)</i>																	
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (Upgrade RVU/OBU)																	
Výzva k provedení komplexních zkoušek																	
Provedení komplexních zkoušek <i>(za přítomnosti Objednatele)</i>																	
Dokumentace skutečného provedení																	
Průvodně technické dokumentace																	

Požadavky na součinnost ze strany Kupujícího:

- Zpřístupnění informačních a datových zdrojů ŘSD ČR - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Zajištění klíčů: 2x portály + 1x skříň
 - Zajištění pověření (pro SSÚD)
 - Aktualizace seznamu RSU/RVU/OBU
 - Zajištění napájení na RSU
- Umožnění instalací na portálech během zimního období
- Fyzické přistavení všech vozidel s RVU/OBU
- Poskytnutí HMI zařízení

Harmonogram schválen dne: 15.9.2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby: