

O B J E D N Á V K A

(Výzva Kupujícího k zahájení plnění služeb Rozvoje C-ITS systému)

Číslo objednávky: 2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 20001-15937031/0710

Poskytovatel:

INTENS Corporation s.r.o.

se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
IČO: 28435575
DIČ: CZ28435575
bankovní spojení: 589 952 2001/5500

Tato objednávka na dodání Služby – Rozvoj C-ITS systému (Implementační studie) je uzavírána na základě Smlouvy na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Upgrade infrastruktury na kooperativním ITS koridoru Mírošovice – Rudná“ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 7. 9. 2020, číslo smlouvy 01UT-000004 (dále jen „Smlouva“), viz článek 3.5.3 Technické specifikace Zadávací dokumentace, a po jejím doručení Poskytovateli zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Kontaktní osoba Objednatele: XXXXXXXXXX

Fakturujte: Faktura musí být doručena na adresu ŘSD ČR, GŘ – Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, nebo na emailovou adresu posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Místo dodání Zboží: Upravuje Smlouva

Objednáváme u Vás dodání Služby – Rozvoj C-ITS systému (Implementační studie):

Implementační studie bude zaměřena na možné obohacení C-ITS infrastruktury a datové základny C-ITS systémů o další technologie a datové vstupy umožňující detekci událostí, které současný systém není schopen detekovat. Studie se zaměří zejména na:

- Popis stávajícího stavu C-ITS systému ŘSD z hlediska datové základny – výčet typů událostí, které C-ITS systém ŘSD obsahuje vč. zdroje a způsobu jejich vzniku.
- Posouzení vhodných dodatečných technologií (např. detekční kamery, radary apod.) k umístění na RSU lokality pro detekci mimořádných událostí, vč. určení typů těchto

událostí – kolony, nehody, stojící vozidla, lidé na vozovce, jízda v protisměru apod. Součástí posouzení bude také očekávaná spolehlivost detekce.

- Odhad investičních a provozních nákladů na instalaci dodatečných technologií.
- Způsob integrace dodatečných technologií do stávající C-ITS architektury ŘSD.
- Vytipování vhodných lokalit na síti ŘSD pro instalaci dodatečných detekčních technologií.
- Posouzení využití stávajících kamerových technologií ŘSD na dálnicích pro účely C-ITS systému (detekce událostí a vytváření souvisejících C-ITS zpráv).
- Posouzení možnosti vybavení vozíků ŘSD dodatečnými technologiemi nad rámec C-ITS jednotek (např. detekčními kamerami) – zhodnocení možných přínosů pro C-ITS systém; vyčíslení investičních a provozních nákladů.
- Doporučení na další rozvoj C-ITS systému ŘSD k rozšíření jeho datové základny, vč. definice pilotního projektu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodání Implementační studie bude realizováno ve lhůtě do 3 měsíců ode dne doručení této Objednávky.

Termín dodání je stanoven na kterýkoliv pracovní den v rámci Lhůty pro dodání, a to v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

Celková hodnota objednávky na dodání Služby v Kč bez DPH: 350 000,00 Kč

DODÁVKA: SLUŽBY	Jednotka	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
Rozvoj C-ITS systému v člověkohodinách	MH	280	1 250,00 Kč	350 000,00 Kč

V Praze dne

Za Objednatele: XXXXXXXXXX

Podpis oprávněné osoby:

Datum:
2021.03.26
09:19:15 +01'00'