
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 18 903 929,28

15 623 082,05 3 280 847,2321,00%
0,00 0,0015,00%

kar002
ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

15 623 082,05

Sazba danE Základ danE Výše danE
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REKAPITULACE OBJEKT¥ STAVBY A SOUPIS¥ PRACÍ
Kód: kar002

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA2 820 510,002 331 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 623 082,05 18 903 929,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 083 419,2813 292 082,05kar002 Bourací a zemní práce

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 292 082,05

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 13 292 082,05 21,00% 2 791 337,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 083 419,28

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

kar002 - Bourací a zemní práce
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REKAPITULACE ČLENDNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 292 082,05

HSV - Práce a dodávky HSV 13 292 082,05
    1 - Zemní práce 8 211 888,00

    2 - Zakládání 5 058 447,42

    998 - PUesun hmot 21 746,63

kar002 - Bourací a zemní práce

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 292 082,05

D HSV Práce a dodávky HSV 13 292 082,05

D 1 Zemní práce 8 211 888,00
1 K 155211122 OčištEní skalních ploch ručními nástroji (motykami, 

páčidly) horolezeckou technikou m3 235,000 3 455,80 812 113,00 CS ÚRS 2022 02

PP OčištEní skalních ploch horolezeckou technikou očištEní ručními nástroji 
motykami, páčidly

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヱヱヲヲ

2 K 155211311 OdtEžení nestabilních hornin ze skalních stEn 
horolezeckou technikou sbíječkou m3 518,000 4 329,00 2 242 422,00 CS ÚRS 2022 02

PP
OdtEžení nestabilních hornin ze skalních stEn horolezeckou technikou s 
pUehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostUedek s použitím pneumatického náUadí

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヱンヱヱ

3 K 155212116 Vrty do skalních stEn vrtacími kladivy D do 56 mm 
hornina tU. V a VI provádEné horolezeckou technikou m 2 960,000 865,80 2 562 768,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vrty do skalních stEn provádEné horolezeckou technikou hloubky do 5 m 
pUenosnými vrtacími kladivy pr]mEru do 56 mm, v horninE tU. V a VI

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヲヱヱヶ

4 K 155213123
Trn z oceli pro sítE bez oka D pUes 26 do 32 mm l pUes 
3 do 5 m zainjektovaný cementovou maltou provádEný 
horolezecky

kus 425,000 3 056,20 1 298 885,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Trny z oceli provádEné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové 
oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky pUes 3 do 
5 m, pr]mEru pUes 26 do 32 mm

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱンヱヲン

5 K 155213123R
Trn z oceli pro sítE bez oka D pUes 26 do 32 mm l pUes 
5 do 7 m zainjektovaný cementovou maltou provádEný 
horolezecky

kus 210,000 6 170,00 1 295 700,00

PP
Trny z oceli provádEné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové 
oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky pUes 5 do 
7 m, pr]mEru pUes 26 do 32 mm

D 2 Zakládání 5 058 447,42
6 K 281601111 Injektování vrt] nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 

obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 635,000 732,60 465 201,00 CS ÚRS 2022 02

PP Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, 
tlakem do 0,60 MPa

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヲΒヱヶヰヱヱヱヱ

7 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 10,861 3 426,20 37 211,96 CS ÚRS 2022 02
PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

8 K 155214111 Montáž ocelové sítE na skalní stEnu provádEná 
horolezeckou technikou m2 2 442,000 640,10 1 563 124,20 CS ÚRS 2022 02

PP Sí[ování skalních stEn provádEné horolezeckou technikou montáž pás] 
ocelové sítE

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヴヱヱヱ

9 M STX.339115 sí[ na skálu s vpleteným lanem, oko 8x10 
cm,STEELGRID HR30 velikost 3,05x25 m2 2 442,000 568,78 1 388 960,76

PP sí[ na skálu s vpleteným lanem, oko 8x10 cm,STEELGRID HR30 
velikost 3,05x25

10 K 155214112 Montáž geomUíže na skalní stEnu provádEná 
horolezeckou technikou m2 2 442,000 514,30 1 255 920,60 CS ÚRS 2022 02

PP Sí[ování skalních stEn provádEné horolezeckou technikou montáž pás] 
geomUíže

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヴヱヱヲ

11 M 69321121R Macmat 18.1 m2 2 442,000 122,10 298 168,20
PP Macmat 18.1

12 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí 
provádEná horolezeckou technikou m 800,000 37,74 30 192,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sí[ování skalních stEn provádEné horolezeckou technikou montáž 
ocelového lana pro uchycení sítE pr]mEru do 10 mm

Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっヱヵヵヲヱヴヲヱヱ

13 M 31452106 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drát] D 8,0mm m 800,000 18,80 15 040,00 CS ÚRS 2022 02
PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drát] D 8,0mm

14 M 31452182 svorka lanová Pz D 10mm kus 1 110,000 4,17 4 628,70 CS ÚRS 2022 02
PP svorka lanová Pz D 10mm

D 998 PUesun hmot 21 746,63
15 K 998004011 PUesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty t 56,623 384,06 21 746,63 CS ÚRS 2022 02

PP PUesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
Online PSC ｴデデヮゲぎっっヮﾗSﾏｷﾐﾆ┞く┌ヴゲくI┣っｷデWﾏっCSぱURSぱヲヰヲヲぱヰヲっΓΓΒヰヰヴヰヱヱ

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

kar002 - Bourací a zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
SŽ s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
AZ SANACE a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 331 000,00

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPH základní 2 331 000,00 21,00% 489 510,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 820 510,00

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENDNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽ s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.
Zhotovitel: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 331 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 331 000,00
    VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady 1 165 500,00

    VRN3 - Projekční činost 1 165 500,00

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽ s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.
Zhotovitel: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 331 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 331 000,00

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 165 500,00
1 K 010000000 ZaUízení staveništE, územní vlivy, provozní vlivy, 

momostaveništní doprava, mechanizace materiál] % 4,000 129 500,00 518 000,00

PP ZaUízení staveništE, územní vlivy, provozní vlivy, momostaveništní 
doprava, mechanizace materiál]

2 K 012203000 Geodetické práce pUi provádEní stavby % 2,000 129 500,00 259 000,00
PP Geodetické práce pUi provádEní stavby

3 K 065002000R Mimostaveništní doprava materiál] a mechanizace % 3,000 129 500,00 388 500,00
PP Mimostaveništní doprava materiál] a mechanizace

D VRN2 Projekční činost 1 165 500,00
4 K 013203000 Dokumentace pro opravné práce % 8,000 129 500,00 1 036 000,00

PP Dokumentace pro opravné práce

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení % 1,000 129 500,00 129 500,00
PP Dokumentace skutečného provedení

ZajištEní skalního masivu v úseku Zadní TUebaO - Karlštejn km 28,247-28,311

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2911678

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed78b82e-a566-43ab-a41b-3718f1cf31bc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2022 08:55:03
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