

OBJEDNÁVKA č: O/ZIPR/0039/2022
(nabídka na uzavření smlouvy)

| | |
|--|--|
| datum vystavení objednávky: 26.07.2022 | číslo zakázky: |
| objednatel: Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 | dodavatel: BUILDIGO s.r.o. se sídlem Legionářská 182/1, 66434 Kuřim IČ: 07898134, DIČ: CZ07898134 |
| ID datové schránky: 5eabx4t | ID datové schránky: |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. | Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: [redacted] | Číslo účtu: [redacted] |
| Zastoupení: [redacted] | e-mail: [redacted] |
| Vyřizuje: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:
konceptní návrh včetně vizualizace prostoru na parc.č. 2755/1 v k.ú. Klyšeovice dle rozpisu a termínů v příloze objednávky.

| | |
|--------------------------|--|
| Počet příloh: | 1 |
| Sjednaná úplata: | 78 650,00 Kč |
| Splatnost úplaty: | do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli |
| Doba dodání: | do 26.09.2022 |
| Místo dodání: | Odbor životního prostředí, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69 |

Uplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.

Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená přijetím této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva (tj. tato objednávka) bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezájisti-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.

| | |
|---|-------------------------------|
| za objednatele: | za dodavatele: |
| Ověřil správce rozpočtu: [redacted] | Datum: 29.7.2022 |
| [redacted] | Digitálně podepsal [redacted] |
| [redacted] | Datum: 2022.07.29 |
| [redacted] | 11:22:26 +02'00' |
| Vedoucí odboru životního prostředí Magistrát města Opava | razítko a podpis dodavatele |

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor životního prostředí
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

I. fáze – do 5. 9. 2022

- > - Variantní koncepční návrh prostoru mezi kolejemi na parcele č. 2755/1 v k. ú. Kylešovice respektující inženýrské sítě
- > - Definice sítě cestiček a odpočinkových rekreačních zón
- > - Základní návrh rostlinného materiálu – předběžný předpoklad
- > - Jednoduchý komentář

II. fáze – do 23. 8. 2022 (probíhá v souběhu s fází I. s cílem odevzdat prvotní vizualizace, co nejdříve)

- > - Vizualizace vybraného variantního návrhu – zakreslení do ortofoto mapy na základě aktuálního snímku z dronu
- >

III. fáze – do 26.9. 2022

- > - Finalizace vybraného koncepčního návrhu na základě připomínek OŽP
- > - Úprava vizualizace dle schválené koncepce - zakreslení do ortofoto mapy na základě aktuálního snímku z dronu
- > - Technický výkres navržených výsadeb
- > - Finální návrh rostlinného materiálu pro účely rozpočtu včetně založení travnatých ploch
- > - Orientační propočty
- > - Komentář