

Objednávka č: **O/OŠEF/0182/2022**

Datum: 8.8.2022

Dodavatel:
Stavatelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
15000 Praha 5

Odběratel:
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 Praha 9



IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543

Bankovní spojení:
Peněžní ústav odběratele

IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894

Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Kompetent: Kvačková Helena RNDr.

Datum vystavení: 8.8.2022

Termín: 20.8.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Provedení stavebních a montážních prací vyvolaných rekonstrukcí stávajících prostor kuchyně, v rámci akce "MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 336.367,36 Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 407 005,00



Kvačková Helena RNDr.


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 136/2006 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., o soudních exekucích, je vyloučeno.

V Praze dne 8. 8. 2022



podpis dodavatele

Stavatelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
150 00 4300543, DIČ: CZ24300543

Cenová nabídka na provedení prací

MŠ Pod Krocínkou, Praha 9

rekonstrukce kuchyně - elektro rozvaděč, SDK a ÚT

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ PECKA s.r.o.

Holečkova 789/49, Praha 5

IČ: 24300543

DIČ: CZ24300543



jed. m.j. cena m.j. Cena celkem

Soupis provedených prací

demontáž stávajícího opláštění příček	m2	88	282	24816	
vybourání stávajícího elektro rozvaděče	ks	1	688	688	
SDK předstěny vč. izolace (zakrytování rozvodů topení)	m2	36	1280	46080	
SDK nové opláštění příček	m2	88	685	60280	
nové rozvody pro osvětlení	kpl	1	24520	24520	
dodání nového LED osvětlení IP 44	ks	13	1620	21060	
úprava slaboproudého rozvodu	kpl	1	18656	18656	
dodání rozvaděč S3D 80x80x25 RAL 7035	kpl	1	8752	8752	
výzbroj elek. rozv. jističe, hlav. vypínače, proudové chrániče	kpl	1	14650	14650	
montážní elektro práce	kpl	1	25870	25870	
dodání radiat. RADIK VK 22/1300/900 vč. konzolí	ks	3	7895	23685	
dodání šroubení, ventilu a termo. hlavice	ks	3	855	2565	
úprava slaboproudých zařízení k ÚT	ks	4	2650	10600	
oprava chodby včetně opravy maleb a emailových nátěrů	m2	68	92	6256	
úklid po proved. pracích a odvoz stavebního odpadu	kpl	1	11850	11850	
Celkem				300328	300328

Stavební práce celkem - mezisoučet

Dopravné, přesuny hmot

VRN, GZS

0,08

0,04

zaokrouhleno

300328,00

24026,24

12013,12

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM včetně DPH

%

0,21

336367,36

70637,15

407004,51

V Praze dne 22.7.2022

