

## Ujednání

**ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřené dne 3.2.2021  
a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení osob ve společnosti ze dne 3. 5. 2022  
uzavřené dle §§ 2716 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů pro realizaci dílní veřejné zakázky:**

**„I/16 Nová Paka – obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora  
BOZP“**

### Smluvní strany (Společníci)

#### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

#### **Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupená: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Idesem, členem představenstva  
Ing. Luďkem Borovým, členem představenstva  
Mgr. Markem Lahodou, členem představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

#### **PUDIS a.s.**

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

#### **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524  
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

(dále též „Společník 6“)

a

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupená: Radomilem Havrdou, členem správní rady

(dále též „Společník 7“)

(všichni společně dále též „Společníci“ nebo Smluvní strany“)

## Čl. 1

- 1) Shora uvedení Společníci uzavřeli dne 3.2.2021 Smlouvu podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a následně též Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 3. 5. 2022, jehož předmětem je mimo jiné změna Správce společnosti, a to z původního Správce společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno na společnost PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891 jako Společníka společnosti, který je pověřen správou společných záležitostí společnosti „SG-VPK-SD-BOZP-2021“, Správce společnosti, osobou oprávněnou jednat jménem všech Společníků společnosti vůči třetím osobám, a to pouze v souvislosti s výkonem činností spojených s realizací veřejné zakázky na „I/16 Nová Paka – obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“.

## Čl. 2

Předmětem tohoto Ujednání je specifikace úkolů a odpovědností Společníků společnosti a jejich podílů na Odměně vyplývajících ze sjednané Prováděcí smlouvy ze dne 19. 11. 2021 na veřejnou zakázku s názvem „I/16 Nová Paka – obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

- 1) Společníci společnosti se budou podílet na plnění výše popsané veřejné zakázky na služby a odměně následujícím způsobem:

Společník	Podíl
Dopravoprojekt Brno a.s.	2,62 %
Brněnské komunikace a.s.	0,01 %
PUDIS a.s.	89,30 %
GeoTec-GS, a.s.	3,99 %
IPSUM CZ s.r.o.	0,00 %
KOMOVIA s.r.o.	4,08 %
DS engineering PLUS, a.s.	0,00 %

- 2) Správce společnosti prohlašuje a souhlasí s rozdělením podílu činností na realizaci veřejné zakázky a ostatních podílů uvedených v článku II. tohoto Ujednání.
- 3) Společníci společnosti jsou si vědomi a souhlasí s rozdělením činností na realizaci veřejné zakázky a ostatních podílů uvedených v článku II. tohoto Ujednání.

## Čl. 3

- 1) Společníci společnosti se dohodli na skutečnosti, že společnost PUDIS a.s., jako Správce společnosti bude Objednateli veřejné zakázky na služby „I/16 Nová Paka – obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ v souladu se Rámcovou smlouvou uzavřenou na tuto zakázku, fakturovat příslušné dílčí části Odměny dle Prováděcí smlouvy, a ostatní Společníci společnosti budou fakturovat svoje realizované činnosti na veřejné zakázce Správci společnosti dle skutečně vykonaných plnění, a to na základě předávacího protokolu odsouhlaseného Správcem společnosti v souladu s tímto Ujednáním. Daná příslušná odměna ostatních Společníků společnosti bude splatná ze strany Správce společnosti k pozdějšímu z následujících dnů:

sedmý (7.) pracovní den ode dne, kdy Správce společnosti obdrží na svůj bankovní účet příslušnou částku Odměny na základě uplatněné faktury ze strany Správce společnosti vůči Objednateli dle Prováděcí smlouvy, ve které bude specifikována příslušná odměna, a zároveň však nejpozději v poslední den splatnosti uvedený na faktuře, přičemž Společníci společnosti sjednávají splatnost daňových dokladů – faktur v délce šedesáti (60) dnů.

- 2) Správce i Společníci společnosti prohlašují a souhlasí s rozdělením podílu prací a ostatních podílů uvedených v článku II. odst.1 Ujednání ke Smlouvě o sdružení ve společnosti podepsaného dnešního dne.

## Čl. 4

- 1) Toto Ujednání může být měněno pouze na základě písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků, odsouhlasených všemi Společníky společnosti.

- 2) Toto písemné právní jednání - Ujednání nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
- 3) Společníci společnosti tímto ustanovením prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Ujednání, tomuto porozuměli, že Ujednání bylo sjednáno vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků společnosti své vlastnoruční podpisy.
- 4) Podepsáno osobami oprávněnými zastupovat Společníky Společnosti, a to prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

[Redacted signature]  
Datum: 2022.07.22

**Brněnské komunikace a.s.**

[Redacted signature] Datum: 2022.07.15  
[Redacted signature] Datum: 2022.07.21

**PUDIS a.s.**

[Redacted signature] Datum: 2022.08.03  
[Redacted signature] Datum: 2022.08.02

**GeoTec-GS, a.s.**

[Redacted signature] Datum: 2022.07.22  
[Redacted signature] Datum: 2022.07.25

**IPSUM CZ s.r.o.**

[Redacted signature] Datum: 2022.07.25  
[Redacted signature] Datum: 2022.08.01

**KOMOVIA s.r.o.**

[Redacted signature] Datum: 2022.08.02

**DS engineering PLUS, a.s.**

[Redacted signature] Datum: 2022.08.02

[Redacted signature] Datum: 2022.08.02