

## SMLOUVA O DÍLO

č. SO/01/421/2022

ze dne

29.04.2022

**Objednatel:**  
**ROADFIN STAVBY s.r.o.**  
 Písařská 1147, 330 27 Věprnice  
 IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
 zastoupení: Milan Hacker, jednatel  
 bankovní spojení: KB a.s.  
 č. účtu: 115-2097680207/0100  
 společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379

**Zhotovitel:**  
**Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace**  
 Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary  
 IČO: 00074811 DIČ: CZ00074811  
 zastoupení: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, ředitel  
 bankovní spojení: ČSOB  
 č. účtu: 173885759/0300  
 společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 680

Vystavil(a): Ing. Barbora Machová tel.: +420 [redacted]  
 kontaktní osoba ve věcech obchodních: [redacted] mobil: +420 [redacted]  
 obchodních: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech obchodních: Ing. Bc. Stanislav Dvořák ředitel mobil: + [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Mlejnek manažer projektu tel.: + [redacted] mobil: + [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Lederer nadlesní mobil: + [redacted]

**Název zakázky:** V20 Březová v úseku hráz v. n. Březová – podjezd pod žel. Trať  
**Zakázka č.:** SZ01/0322/022

Objednáváme u Vás:					
Číslo položky	Popis	Množství	MJ	Cena / MJ	Cena celkem v Kč bez DPH
1.	Kácení stromů dle soupisu prací	11,00	ks	153 500,00	153 500,00 Kč
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>153 500,00 Kč</b>

Místo plnění: Březová  
 Termín realizace: 2. - 8.5.2022

Splatnost daňových dokladů: 40 dní od prokazatelného doručení objednateli

Fakturace:  dílčí (měsíční)  konečná (po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků)

Pozn.: Fakturováno bude dle skutečně provedené množství.

Záruční doba je stanovena na \_\_\_\_\_ měsíců

začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků

začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednatelem investorem bez vad a nedodělků

je stanovena zákonem

není stanovena (tzn. jedná se o práce, na které se vzhledem k jejich povaze záruka nevztahuje)

## SMLOUVA O DÍLO

č. SO/01/421/2022

ze dne

29.04.2022

Z každé faktury provede objednatel pozastávku ve výši	%	z fakturované ceny vč. DPH
---	---	----------------------------

Pozastávka bude zhotoviteli uhrazena následovně:		
	5 % do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (popř. po odstranění vad a nedodělků) a zbývajících 5 % do 60 dnů po skončení záruční doby, a to za podmínky, že všechny vady reklamované v záruční době, byly odstraněny	
<small>Pozn.: Uvoznění pozastávky je podmíněno písemnou žádostí zhotovitele. Pozastávku na záruční dobu lze se souhlasem objednatele nahradit bankovní zárukou. Bankovní záruka musí být vystavena finanční institucí předem schválenou objednatelem a bude sjednána dle českého práva. Text bankovní záruky musí být předem odsouhlasen objednatelem.</small>		

<input checked="" type="checkbox"/>	pozastávka nebude uplatněna
-------------------------------------	-----------------------------

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli následující smluvní pokuty:		
	za prodlení s dokončením díla v dohodnutém termínu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.	1/4 21 2022
	za prodlení a odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, a to ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.	04.20.22
	za prodlení a vyklizením staveniště ve smlouvou dohodnutém termínu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.	

Přílohy smlouvy o dílo:	
	cenová nabídka zhotovitele

Přílohy faktury:	
<input checked="" type="checkbox"/>	oboustranně potvrzený soupis provedených prací
	oboustranně potvrzený předávací protokol (popř. protokol o odstranění vad a nedodělků)
<input checked="" type="checkbox"/>	oboustranně potvrzená smlouva o dílo
	záznamy o provezu vozidla

Faktury zasílejte pouze elektronicky na e-mail: [fakturace@roadfin.cz](mailto:fakturace@roadfin.cz).

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti ROADFIN STAVBY s.r.o. s účinností od 1.5.2020, které blíže specifikují práva a povinnosti smluvních stran.  
Akceptací této smlouvy o dílo zhotovitel zároveň akceptuje i Všeobecné obchodní podmínky společnosti ROADFIN STAVBY s.r.o..

Smlouvu o dílo, prosím, potvrďte a zašlete zpět na e-mail: [barbora.machova@roadfin.cz](mailto:barbora.machova@roadfin.cz)

Bez tohoto písemného potvrzení smlouvy o dílo nedojde k jejímu platnému uzavření.  
Pokud však dodávatel započne s předmětnými dodávkami prací podle této smlouvy o dílo, stává se platnou smlouvou o dílo i bez jejího podpisu.

Za objednatele:  
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Za zhotovitele:  
Lázeňské lesy Karlův Vary, příspěvková organizace

Milan Hacker  
jednatel

Ing. Bc. Stanislav Dvořák  
ředitel