

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_02_0700

Stavba: Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:
NAUTILA - stavby s.r.o.

IČ: 27209237
DIČ: CZ27209237

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

x

| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | x | |
| snížená | 15,00% | 0,00 | x | |

Cena s DPH

v

CZK

x

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_02_0700

Stavba: Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Místo: Kolín

Datum:

16. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

x x

SO-01

Kolín, místní nádraží - administrativní budova -
střecha

x x

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

x x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Objekt:

SO-01 - Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Místo: Kolín

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

X

HSV - Práce a dodávky HSV

X

3 - Svislé a kompletní konstrukce

X

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

998 - Přesun hmot

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

712 - Povlakové krytiny

X

742 - Elektroinstalace - slaboproud

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

767 - Konstrukce zámečnické

X

M - Práce a dodávky M

X

21-M - Elektromontáže

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Objekt:

SO-01 - Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Místo: Kolín

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|----|--------|--|---|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | X |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | X |
| 1 | K | 314231511.R | Vyspravení zdiva komínů nad střechou na MC včetně spárování z cihel pálených 30% | m3 | 3,234 | | X |
| VV | | | 0,3*(1*(1*0,5*1,5) + 2*(1,2*0,5*1,2) + 2*(1,2*0,5*1,6) + 2*(2,3*0,5*2,9)) | | 3,234 | | |
| VV | | | Součet | | 3,234 | | |
| VV | | | "vyspravení stávajících komínů 30%" | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | X |
| 2 | K | 622635091 | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 % | m2 | 56,020 | | X |
| VV | | | 1*(2*1*1,5+2*0,5*1,5) | | 4,500 | | |
| VV | | | 2*(2*1,2*1,2+2*0,5*1,2) | | 8,160 | | |
| VV | | | 2*(2*1,2*1,6+2*0,5*1,6) | | 10,880 | | |
| VV | | | 2*(2*2,3*2,9+2*0,5*2,9) | | 32,480 | | |
| VV | | | Součet | | 56,020 | | |
| VV | | | "vyspravení spárování stávajících komínů" | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | X |
| 3 | K | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | m3 | 0,500 | | X |
| VV | | | 2*(1*0,5*0,5) | | 0,500 | | |
| VV | | | Součet | | 0,500 | | |
| VV | | | "ubourání zkrácených komínů pod úroveň střechy" | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | X |
| 4 | K | R001 | Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné | t | 2,457 | | X |
| VV | | | 2,457 | | 2,457 | | |
| VV | | | Součet | | 2,457 | | |
| VV | | | "sut' z pol. 1 a 3 " | | | | |
| 5 | K | R002 | Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné | t | 17,210 | | X |
| VV | | | 17,21 | | 17,210 | | |
| VV | | | Součet | | 17,210 | | |
| VV | | | "odpad z pol. 22 - 27" | | | | |
| 6 | K | R003 | Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné | t | 1,228 | | X |
| VV | | | 0,032 + 0,641 + 0,555 | | 1,228 | | |
| VV | | | Součet | | 1,228 | | |
| VV | | | "odpad z pol. 19, 34-41, 54" | | | | |
| 7 | K | R004 | Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné | t | 8,014 | | X |
| VV | | | 8,014 | | 8,014 | | |
| VV | | | Součet | | 8,014 | | |
| VV | | | "odpad z pol. 10 a 11" | | | | |
| 8 | K | R005 | Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné | t | 10,521 | | X |
| VV | | | 10,521 | | 10,521 | | |
| VV | | | Součet | | 10,521 | | |
| VV | | | "odpad z pol. 52" | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | X |
| 9 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 6,298 | | X |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | X |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | X |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 10 | K | 712640862 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě | m2 | 616,440 | | x |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | - (3*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -6,200 | | |
| | VV | | - (0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | - 5*(1*2/2) + 5*(1*1,5) "plocha střešních oken" | | 2,500 | | |
| | VV | | - (5*4) + (5,1*4) "stříška nad schodištěm" | | 0,400 | | |
| | VV | | Součet | | 616,440 | | |
| | VV | | "odstranění střešní podkladní vrstvy krytiny - lepenky" | | | | |
| 11 | K | 712800843 | Odstranění povlakové krytiny svislých ploch od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 616,440 | | x |
| 12 | K | 712691687 | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky | m2 | 617,440 | | x |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | - (1*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -5,200 | | |
| | VV | | - (0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | - 5*(1*2/2) + 5*(1*1,5) "střešní okna" | | 2,500 | | |
| | VV | | - (5*4) + (5,1*4) "stříška nad schodištěm" | | 0,400 | | |
| | VV | | Součet | | 617,440 | | |
| | VV | | "provedení pojistné HI vrstvy nové střechy" | | | | |
| 13 | M | DRK.02202707 | DELTA FOXX (1,5mx50m) | m2 | 617,440 | | x |
| 14 | M | 31422180 | hřebík Cu 2,5x25mm | kg | 37,050 | | x |
| 15 | K | 712491586 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů nastřelovacími hřebíky | m2 | 617,440 | | x |
| | VV | | 617,44 | | 617,440 | | |
| | VV | | Součet | | 617,440 | | |
| | VV | | "provedení difuzní dělicí vrstvy nové střechy" | | | | |
| 16 | M | DRK.02202639 | DELTA TRELA (1,5mx30m) | m2 | 617,440 | | x |
| 17 | M | 31422180 | hřebík Cu 2,5x25mm | kg | 37,050 | | x |
| 18 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,506 | | x |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | x |
| 19 | K | 742420821 | Demontáž antenního stožáru | kus | 2,000 | | x |
| 20 | K | 742420021 | Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu | kus | 2,000 | | x |
| | P | | <i>Poznámka k položce: s přípevním stávající antény a satelitní paraboly</i> | | | | |
| 21 | M | R742 001 | Stožár antenní, žárový zinek | kus | 2,000 | | x |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | x |
| 22 | K | R 762 001 | Demontáž nášlapné části komínové lávky | m | 37,000 | | x |
| | VV | | 22+2*7,5 | | 37,000 | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | |
| 23 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 616,440 | | x |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | - (3*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -6,200 | | |
| | VV | | - (0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | - 5*(1*2/2) + 5*(1*1,5) "střešní okna" | | 2,500 | | |
| | VV | | - (5*4) + (5,1*4) "stříška nad schodištěm" | | 0,400 | | |
| | VV | | Součet | | 616,440 | | |
| | VV | | "odstranění starého bednění střechy" | | | | |
| 24 | K | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m | m | 85,200 | | x |
| | VV | | 0,5*(6*(2*5+4*4,6)) "krov" | | 85,200 | | |
| | VV | | Součet | | 85,200 | | |
| | VV | | "oprava konstrukce střechy 50 %" | | | | |
| 25 | K | 762331924 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 8 m | m | 261,000 | | x |
| | VV | | 0,5*(30*(2*8,7)) "krokve" | | 261,000 | | |
| | VV | | Součet | | 261,000 | | |
| | VV | | "oprava střešní konstrukce 50%" | | | | |
| 26 | K | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m | m | 69,900 | | x |
| | VV | | 0,5*(6*(2*2,9+2*3+1,5+4*2+2*1)) "krov" | | 69,900 | | |
| | VV | | Součet | | 69,900 | | |
| | VV | | "oprava konstrukce střechy 50 %" | | | | |
| 27 | K | 762331944 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m | m | 103,200 | | x |
| | VV | | 0,5*(4*30,3 + 6*14,2) "trámy" | | 103,200 | | |
| | VV | | Součet | | 103,200 | | |
| | VV | | "oprava střešní konstrukce 50%" | | | | |
| 28 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 346,200 | | x |
| | VV | | 0,5*(6*(2*5+4*4,6)) "krov" | | 85,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 0,5*(30*(2*8,7)) "krokve" | | 261,000 | | |
| | VV | | Součet | | 346,200 | | |
| | VV | | "oprava střešní konstrukce 50%" | | | | |
| 29 | K | 762332923 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu | m | 69,900 | | x |
| | VV | | 0,5*(6*(2*2,9+2*3+1,5+4*2+2*1)) "krov" | | 69,900 | | |
| | VV | | Součet | | 69,900 | | |
| | VV | | "doplnění střešní konstrukce 50%" | | | | |
| 30 | K | 762332924 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu | m | 103,200 | | x |
| | VV | | 0,5*(4*30,3 + 6*14,2) "trámy" | | 103,200 | | |
| | VV | | Součet | | 103,200 | | |
| | VV | | "doplnění střešní konstrukce 50%" | | | | |
| 31 | K | 762341250 | Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hoblovaných prken | m2 | 617,440 | | x |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | -(1*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -5,200 | | |
| | VV | | -(0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | - 5*(1*2/2) + 5*(1*1,5) "střešní okna" | | 2,500 | | |
| | VV | | -(5*4) + (5,1*4) "stříška nad schodištěm" | | 0,400 | | |
| | VV | | Součet | | 617,440 | | |
| | VV | | "nové bednění střešních" | | | | |
| 32 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm | m3 | 18,523 | | x |
| | VV | | 617,44*0,03 | | 18,523 | | |
| 33 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 18,951 | | x |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | x |
| 34 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 27,900 | | x |
| | VV | | 5*(1*1,5) "stříšky střešních oken" | | 7,500 | | |
| | VV | | (4*5,1) "stříška nad schodištěm" | | 20,400 | | |
| | VV | | Součet | | 27,900 | | |
| | VV | | "odstranění oplechování střešních prvků" | | | | |
| 35 | K | 764001851 | Demontáž hřebene hřebenovým plechem do suti | m | 17,000 | | x |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | |
| | VV | | Součet | | 17,000 | | |
| | VV | | "odstranění hřebenového plechu" | | | | |
| 36 | K | 764001871 | Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti | m | 44,800 | | x |
| | VV | | 4*11,2 | | 44,800 | | |
| | VV | | Součet | | 44,800 | | |
| 37 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1,000 | | x |
| 38 | K | 764002831 | Demontáž sněhového zachytávače do suti | m | 88,000 | | x |
| | VV | | 31+2*15+13,5+13,5 | | 88,000 | | |
| | VV | | Součet | | 88,000 | | |
| 39 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 10,860 | | x |
| | VV | | 3*(2*1*0,3+2*0,5*0,3) "odstranění lemování komínů" | | 2,700 | | |
| | VV | | 2*(2*1,2*0,3+2*0,5*0,3) "odstranění lemování komínů" | | 2,040 | | |
| | VV | | 2*(2*1,2*0,3+2*0,5*0,3) "odstranění lemování komínů" | | 2,040 | | |
| | VV | | 2*(2*2,3*0,3+2*0,5*0,3) "odstranění lemování komínů" | | 3,360 | | |
| | VV | | (4*0,6*0,3) "odstranění lemování střešního výlezu" | | 0,720 | | |
| | VV | | Součet | | 10,860 | | |
| 40 | K | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti | kus | 8,000 | | x |
| 41 | K | 712600845 | Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30° | kus | 8,000 | | x |
| 42 | K | 764111651.R | Krytina střešních rovinných z taškových tabulí (např. LINDAB SRP Click SEAMLINE s povrchovou úpravou PREMIUM Mat nebo SATJAM Rapid s povrchovou úpravou EXCELENT) sklonu do 30° | m2 | 617,440 | | x |
| | P | | Poznámka k položce: včetně těsnící pásky do drážky a distančních pryžových podložek | | | | |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | -(1*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -5,200 | | |
| | VV | | -(0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | - 5*(1*2/2) + 5*(1*1,5) "střešní okna" | | 2,500 | | |
| | VV | | -(5*4) + (5,1*4) "stříška nad schodištěm" | | 0,400 | | |
| | VV | | Součet | | 617,440 | | |
| | VV | | "nová střešní krytina" | | | | |
| 43 | K | 764211635.R | Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem (např. LINDAB NP170 nebo SATJAM HRT170) rš 400 mm | m | 17,000 | | x |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | |
| | VV | | Součet | | 17,000 | | |
| | VV | | "nové hřebenové plechy" | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 764211674.R | Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou (např. LINDAB FOP-CL nebo SATJAM SN146) rš 330 mm | m | 44,800 | | X |
| | VV | | 4*11,2 | | 44,800 | | |
| | VV | | Součet | | 44,800 | | |
| | VV | | "nové oplechování nároží" | | | | |
| 45 | K | 764213452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu | kus | 1,000 | | X |
| 46 | K | 764213455 | Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jedno trubkový | m | 88,000 | | X |
| | VV | | 31+2*15+13,5+13,5 | | 88,000 | | |
| | VV | | Součet | | 88,000 | | |
| | VV | | "nový sněhový zachytávač" | | | | |
| 47 | K | 764314612.R | Lemování prostupů střeš (např. LINDAB VISK nebo SATJAM OZR120) s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty | m2 | 9,060 | | X |
| | VV | | 1*(2*1*0,3+2*0,5*0,3) "lemování komínů" | | 0,900 | | |
| | VV | | 2*(2*1,2*0,3+2*0,5*0,3) "lemování komínů" | | 2,040 | | |
| | VV | | 2*(2*1,2*0,3+2*0,5*0,3) "lemování komínů" | | 2,040 | | |
| | VV | | 2*(2*2,3*0,3+2*0,5*0,3) "lemování komínů" | | 3,360 | | |
| | VV | | (4*0,6*0,3) "lemování střešního výlezu" | | 0,720 | | |
| | VV | | Součet | | 9,060 | | |
| | VV | | "montáž nového lemování prostupů" | | | | |
| 48 | K | 764315623 | Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch. úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm | kus | 8,000 | | X |
| 49 | K | 765155001.R | Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních plochy do 0,2 m2 | kus | 8,000 | | X |
| 50 | M | 56231220.R | Souprava větrací hlavice, kompletní (např. LINDAB VH nebo SATJAM SR-OKI) | kus | 8,000 | | X |
| 51 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 4,466 | | X |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | X |
| 52 | K | 765131803 | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 591,740 | | X |
| | VV | | 2*(31*8,7 - (7*8,7)) + 2*(7,5*13,5) | | 620,100 | | |
| | VV | | -(3*(1*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(1,2*0,5)+2*(2,3*0,5))"plocha komínů" | | -6,200 | | |
| | VV | | -(0,6*0,6) "plocha střešního výlezu" | | -0,360 | | |
| | VV | | -(5*(1*2/2)) "plocha střešních oken" | | -5,000 | | |
| | VV | | -(4*4,2) "plocha stříšky nad schodištěm" | | -16,800 | | |
| | VV | | Součet | | 591,740 | | |
| | VV | | "odstranění původní střešní krytiny" | | | | |
| 53 | K | 765131843 | Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 591,740 | | X |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | X |
| 54 | K | 767851802 | Demontáž komínových lávek - pochůzná a části nosné konstrukce komínové lávky | m | 37,000 | | X |
| | VV | | 22+2*7,5 | | 37,000 | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | |
| 55 | K | 767851104 | Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky | m | 37,000 | | X |
| | VV | | 22+2*7,5 | | 37,000 | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | |
| | VV | | "Montáž nové komínové lávky" | | | | |
| 56 | M | M767.02.R | Komínová lávka 3100 mm (Např. SATJAM nebo LINDAB) včetně zábradlí | soubor | 12,000 | | X |
| 57 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,300 | | X |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | X |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | X |
| 58 | K | R 21-M 11 | Demontáž starého a dodávka a montáž nového hromosvodu s napojením na stávající svody včetně revize | soubor | 1,000 | | X |
| 59 | K | R 21-M 13 | Revize s osvědčením D-E2 (osvědčení o odborné způsobilosti daného revizního technika vydané ve smyslu § 48 zákona č.266/1994 Sb., o drahách nebo zajištění razítka jiného revizního technika s uvedeným osvědčením, který na revizi dohlížel). | soubor | 1,000 | | X |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

x

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

x

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

x

VRN3 - Zařízení staveniště

x

VRN9 - Ostatní náklady

x

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín, místní nádraží - administrativní budova - střecha

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | x |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | x |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | x |
| 1 | K | 013002000 | Projektové práce - dokumentace skutečného provedení včetně dokladů ke stavbě | soubor | 1,000 | | x |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | x |
| 2 | K | 032803000.R | Ostatní vybavení staveniště - Zřízení vybavení staveniště, odstranění vybavení staveniště, pronájem lešení, zabezpečení staveniště, náklady na energie (voda, elektřina) a ostatní náklady nezbytné pro realizaci díla | soubor | 1,000 | | x |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | x |
| 3 | K | 094002000.R | Úklid a předání díla | soubor | 1,000 | | x |