

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: **září - říjen 2022**

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

SoD: E635-S-1229/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 22/635320075

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO II: 13 156 031,00

5	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele rucně	m3	450,000		
8	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele rucně v koleji lože otevřené	m	350,000		
9	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele rucně v koleji lože zapuštěné	m	300,000		
11	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele rucně ve výhybce lože zapuštěné	m	1 250,000		
12	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,600		
13	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,400		
14	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele rucně v koleji	m3	40,000		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 945,000		
17	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	360,000		
18	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,500		
20	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	1 000,000		
21	5905120010	Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm	m2	0,000		
24	5909010020	Ojedinelé rucní podbití pražců příčných dřevěných	kus	110,000		
25	5909010030	Ojedinelé rucní podbití pražců příčných betonových	kus	170,000		
28	5909010110	Ojedinelé rucní podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000		
29	5909010120	Ojedinelé rucní podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	170,000		
30	5909010130	Ojedinelé rucní podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000		
33	5909010430	Ojedinelé rucní podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	20,000		
36	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	2,000		
39	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,100		
40	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	10,500		
42	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	4,000		
43	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	22,100		
47	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	100,000		
48	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 200,000		
50	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	7,500		
60	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	2,000		
61	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	2,000		
64	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	52,200		
65	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	52,200		
86	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	30,000		
87	7592007074	Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	32,000		
88	7592005074	Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	22,000		
89	7592007076	Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	5,000		
90	7592005076	Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	5,000		

91	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000
92	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000
93	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	26,000
94	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	26,000
97	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivků z betonových pražců	kus	10,000
98	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivků na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	10,000
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	4 435,000
114	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	600,000
115	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	650,000
116	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	1 250,000
117	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	1 435,000
125	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	500,000
129	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	7,000
130	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	18,000
131	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000
2	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,000
4	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	60,000
6	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	70,000
7	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč/km	10,000
8	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s koleje rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	200 000,000
11	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	750,000
12	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000