
O B J E D N Á V K A
Číslo související rámcové dohody: 04PU-001060 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001607 OS KH 3 
Ze dne: 8. 8. 2022

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton, s. r. o.
Správa Praha Sídlo: Za zastávkou 373,
Adresa: Brankovícká 337, 280 02 Kolín 11101 Praha 10
IČO: 65993390 IČO: 24283410
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ24283410

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Místo dodání: Středočeský kraj, silnice I. třídy, svodidla na silnici 1/2 (km 33,720; 35,930- 
36,230) a na silnici 1/38 (km 98,650-98,700)

Kontaktní osoba Objednatele:

Kontaktní osoba Dodavatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 00 Kolín 

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb. 

Lhůta pro dokončení díla: 30. 9. 2022

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních 
dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 225 680,00 / 273 072,80 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal: Datum: 2022.08.12

Datum: 08.08.2022 14:20:30 +02:00 12:56:49+0200



C E N O V Á  N A B ÍD K A

SILICE 1/2 ,  1/38 Celková cenová nabídka opravy OS -  KH3
s tan ič ek !

C e n a  c e lk e m  b e z  D PH 225  6 8 0 ,0 0  Kč

D PH  21 % 4 7  3 92 ,80  Kč

C e n a  v č .  DPH 273 0 7 2 ,8 0  Kč



Diqitálně podeosal
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