
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 15. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 25933272
GARRET-CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ25933272

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 454 925,45

375 971,45 78 954,0021,00%
0,00 0,0015,00%

2022014
Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

375 971,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022014

Stavba:

Místo: Dobruška Datum:

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

454 925,45375 971,45SO 01 Zpevněné plochy

375 971,45 454 925,45

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

15. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 15. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 25933272
GARRET-CZ, spol. s r.o. DIČ: CZ25933272

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 971,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 375 971,45 21,00% 78 954,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 925,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 15. 7. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 971,45

HSV - Práce a dodávky HSV 373 222,16

    1 - Zemní práce 69 126,58

    2 - Zakládání 1 685,72

    5 - Komunikace pozemní 200 115,56

    8 - Trubní vedení 5 163,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 151,09

    997 - Přesun sutě 25 791,53

    998 - Přesun hmot 36 188,10

PSV - Práce a dodávky PSV 394,93

    767 - Konstrukce zámečnické 394,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 354,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 354,36

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 15. 7. 2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 971,45

D HSV Práce a dodávky HSV 373 222,16

D 1 Zemní práce 69 126,58

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 159,730 66,68 10 650,80

P
 Poznámka k položce:

rozebrání pro další použití, cena neobsahuje náklady na očištění 
rozebrané dlažby

VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01 171,977
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1  "zámková dlažba" -28,620
VV (24,000+8,745)*(2,500-2,000) 16,373
VV ZD_02 Součet 159,730

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 28,620 87,21 2 495,95

VV "Vstup do ZŠ:
VV (5,400*(3,300+2,000))  "stávající zámková dlažba" 28,620
VV ZD_03 Součet 28,620

3 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 159,730 38,89 6 211,90

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná tl. souvrství
VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01 171,977
VV (5,400*(3,300+2,000))*-1 -28,620
VV (24,000+8,745)*(2,500-2,000) 16,373
VV Součet 159,730

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 28,620 103,59 2 964,75

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná tl. souvrství
VV "Zámková dlažba:
VV (5,400*(3,300+2,000)) 28,620
VV Mezisoučet 28,620
VV Součet 28,620

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 19,926 67,43 1 343,61
VV "Silniční obruby:
VV (3,000*1)  "k nové hale" 3,000
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Mezisoučet 14,626
VV "Zahradní obruby:

VV
(5,300*1)  "oddělení stán. zámkové dlažby od dlažby 
velkoplošné"

5,300

VV Mezisoučet 5,300
VV Součet 19,926

6 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 42,794 314,51 13 459,14

VV "Stávající dlažba 500x500:
VV ZD_01*(0,350-0,100) 42,994

VV ((5,400*(3,300+2,000))*(0,350-0,100))*-1  "zámková dlažba" -7,155

VV ((24,000+8,745)*(2,500-2,000))*(0,350-0,100) 4,093
VV "Stávající zámková dlažba:
VV (ZD_03*1)*0,100 2,862
VV ZP_01 Součet 42,794

7 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 0,930 1 309,03 1 217,40

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV ZP_02 Součet 0,930

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,284 970,00 4 155,48

VV (6,600+24,000)*0,400*0,350  "obruby-umělý povrch" 4,284
VV ZP_03 Součet 4,284

Odpočinková zóna ZŠ Pulická 378

SO 01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,300 2 081,26 624,38

VV "Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ:
VV (0,300*0,500)*0,500*4 0,300
VV ZP_04 Součet 0,300

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 37,840 102,84 3 891,47

VV ((32,720*2,000)+(3,270*13,050))*0,350 37,840
VV Součet 37,840

11 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 0,930 119,52 111,15

VV "Silniční obruby:
VV ZP_02 0,930
VV Součet 0,930

12 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 3,720 110,18 409,87

VV "Silniční obruby:
VV ZP_02*4 3,720
VV Součet 3,720

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 47,378 323,96 15 348,58

VV ZP_01+ZP_03+ZP_04 47,378
VV Součet 47,378

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 0,930 155,39 144,51

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV Součet 0,930

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,378 21,47 1 017,21

P
 Poznámka k položce:

předpoklad lokvidace - skládka Křovice
VV ZP_01+ZP_03+ZP_04 47,378
VV Součet 47,378

16 K 175111R01
Obsypání objektu pod přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 0,930 731,74 680,52

P
 Poznámka k položce:

předpoklad využití výkopku patek
VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)*0,200*0,400  "budova ZŠ_přístřešek" 0,930
VV Součet 0,930

17 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
bez zhutnění ručně

m2 188,350 23,36 4 399,86

VV ZD_02+ZD_03 188,350
VV Součet 188,350

D 2 Zakládání 1 685,72

18 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 1,000 1 685,72 1 685,72

VV "Základ pro kotvení přístřešku_ZŠ:
VV (0,500*0,500)*4 1,000
VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 200 115,56

19 K 564201111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 40 mm

m2 171,977 50,10 8 616,05

VV "Kamenivo frakce 4/8:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

20 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm

m2 171,977 86,94 14 951,68

VV "Kamenivo frakce 8/16:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 171,977 244,65 42 074,17

VV "Kamenivo frakce 8/16:
VV ZD_01 171,977
VV Součet 171,977

22 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 171,977 292,88 50 368,62

VV (42,500*(2,000+0,160)) 91,800
VV (5,300+4,455)*(8,100-2,000) 59,506
VV (3,239*0,900) 2,915
VV (4,439*4,000) 17,756
VV ZD_01 Součet 171,977
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
barevná

m2 175,417 474,92 83 309,04

VV 171,977*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 175,417

24 K 596211R01
Příplatek za úpravu kolem vpustí u kladení betonových 
dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B

m2 17,756 44,83 796,00

VV (4,439*4,000) 17,756
VV Součet 17,756

D 8 Trubní vedení 5 163,58

25 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 1,000 2 335,53 2 335,53

P
 Poznámka k položce:

cena neobshauje náklady na dodávku nové mříže
VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

26 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 2 175,43 2 175,43

P
 Poznámka k položce:

cena neobshauje náklady na dodávku nové vpusti
VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000

27 M
CSB.0059154.UR
S

Vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový 
program t 120 mm

kus 2,000 326,31 652,62

VV "Předpokládaný rozsah prací:
VV (1,000*1)*2  2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 151,09

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 11,626 285,35 3 317,48

VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Součet 11,626

29 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,207 292,13 3 566,03
VV "Silniční obruby:
VV (6,516+5,110)  "budova ZŠ_přístřešek" 11,626
VV Součet 11,626
VV 11,626*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,207

30 M 59217R01
obrubník betonový silniční 1000x150x300mm-roh 
vnější

ks 1,000 493,10 493,10

VV "Silniční obruby:
VV (1,000*1)  "budova ZŠ_přístřešek" 1,000
VV Součet 1,000

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 76,805 243,91 18 733,51

VV (24,000+7,000)*2  "pro umětý povrch_barva přírodní-šedá" 62,000
VV (8,745+4,000+2,060)  "barva červená" 14,805
VV Součet 76,805

32 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 65,100 110,84 7 215,68
VV (24,000+7,000)*2  "pro umětý povrch_barva přírodní-šedá" 62,000
VV Součet 62,000
VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,100

33 M BET.P202C02 BEST-PARKAN II/20CM ČERVENÁ/1M kus 15,545 117,42 1 825,29
VV (8,745+4,000+2,060)  "barva červená" 14,805
VV Součet 14,805
VV 14,805*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,545

D 997 Přesun sutě 25 791,53

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,747 49,44 1 965,09

P
 Poznámka k položce:

na skládku objednatele
VV (27,154+12,593)  "stávající podklad betonových dlažeb" 39,747
VV Součet 39,747

35 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 317,976 12,53 3 984,24

P
 Poznámka k položce:

předpokládaný rozsah prací
VV (27,154+12,593)*8  "stávající podklad betonových dlažeb" 317,976
VV Součet 317,976

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 52,258 55,75 2 913,38

P
 Poznámka k položce:

odvoz pro uložení na pozemku objednatele_areál teplárna Dobruška
VV (92,005*1) 92,005
VV (27,154+12,593)*-1  "stávající podklad betonových dlažeb" -39,747
VV Součet 52,258
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 418,064 16,01 6 693,20

P
 Poznámka k položce:

odvoz pro uložení na pozemku objednatele_areál teplárna Dobruška
VV (92,005*1)*8 736,040

VV (27,154+12,593)*8*-1  "stávající podklad betonových dlažeb" -317,976

VV Součet 418,064

38 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 11,526 343,74 3 961,95

VV (52,257*1)  "dlažba 500x500+zámková dlažba+obruby" 52,257
VV (40,731*1)*-1  "dlažba 500x500-skladka objednatele" -40,731
VV Součet 11,526

39 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 39,747 157,84 6 273,67

VV (27,154+12,593)  "stávající podklad betonových dlažeb" 39,747
VV Součet 39,747

D 998 Přesun hmot 36 188,10

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 167,934 215,49 36 188,10

D PSV Práce a dodávky PSV 394,93

D 767 Konstrukce zámečnické 394,93

41 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 2,500 93,70 234,25

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opakovaného použití prvku
VV "Vstup_budova ZŠ:
VV (2,500*1,000) 2,500
VV Součet 2,500

42 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 2,500 56,22 140,55

P
 Poznámka k položce:

demontáž pro opakované použití prvku
VV "Vstup_budova ZŠ:
VV (2,500*1,000) 2,500
VV Součet 2,500

43 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 3,748 5,37 20,13

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 354,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 354,36
44 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 2 354,36 2 354,36

P
 Poznámka k položce:

vytyčení stavby 
VV "Vytyčení stavby:
VV (1,000*1) 1,000
VV Součet 1,000
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