



"Odpočinková plocha - Základní škola Pulická, č.p. 378 v Dobrušce"

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald - Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41, IČ: 287 03 324

**Krycí list nabídky**

Název zakázky :

**"Odpočinková plocha - Základní škola Pulická, č.p. 378 v Dobruce"**

**Zadavatel:** Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, Dobruška, PSČ: 518 01  
pověřená osoba: Ing. Petr Lžíčař, starosta města

**Nabídková cena:**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Celkem bez DPH            | 1 613 506 Kč        |
| DPH 21%                   | 338 837 Kč          |
| <b>Cena celkem vč DPH</b> | <b>1 952 343 Kč</b> |

**Identifikační údaje uchazeče o veřejnou zakázku:****Obchodní jméno:****4soft, s.r.o.****Právní forma:**

společnost s ručením omezeným

**Sídlo:**

Krkonošská 625, Tanvald - Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41

**IČ:**

287 03 324

**DIČ:**

CZ28703324

**Kontaktní telefon:****E-mail:****ID datové schránky:**

7fcdptb

**Bankovní spojení:**

KB Tanvald, č. ú. 43-4960250267/0100

**Podpis a identifikace oprávněné  
osoby + statutární zástupce**Mgr. Michal Kubín - jednatel 4soft,s.r.o.,  
Mgr. Dušan Šmíd - jednatel 4soft, s.r.o.

Datum: 30. 6. 2022 - Tanvald

**Podpis a razítko:**

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 27601

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum vzniku a zápisu:</b> | 22. června 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spisová značka:</b>        | C 27601 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obchodní firma:</b>        | 4soft, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sídlo:</b>                 | Tanvald - Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 46841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identifikační číslo:</b>   | 287 03 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Právní forma:</b>          | Společnost s ručením omezeným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Předmět podnikání:</b>     | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statutární orgán:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>jednatel:</b>              | Mgr. MICHAL KUBÍN,<br><br>Den vzniku funkce: 22. června 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>jednatel:</b>              | Mgr. DUŠAN ŠMÍD,<br><br>Den vzniku funkce: 15. prosince 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Počet členů:</b>           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Způsob jednání:</b>        | Způsob jednání:<br>Ve věcech, které se týkají nákupu a prodeje nemovitostí, a zatěžování nemovitostí ve vlastnictví společnosti věcnými právy, dále uzavírání smluv o poskytnutí nebo přijetí úvěru, půjčky nebo leasingu nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), poskytnutí jakéhokoliv zajištění cizích závazků (např. ručení) a dále uzavírání smluv s hodnotou plnění vyšší než 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty jednají jménem společnosti vždy oba jednatele společně. V ostatních věcech jednají jednatele jménem společnosti samostatně. |
| <b>Společníci:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Společník:</b>             | Mgr. MICHAL KUBÍN,<br><br><b>Podíl:</b> Vklad: 100 000,- Kč<br>Splaceno: 100%<br>Obchodní podíl: 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Společník:</b>             | Mgr. DUŠAN ŠMÍD,<br><br><b>Podíl:</b> Vklad: 100 000,- Kč<br>Splaceno: 100%<br>Obchodní podíl: 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Základní kapitál:</b>      | 200 000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ostatní skutečnosti:</b>   | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 17.06.2022 13:31:37

Obchodní firma: **4soft, s.r.o.**  
Adresa sídla: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo osoby: **28703324**  
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **15.06.2009**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Mgr. Dušan Šmíd (2)**  
Vznik funkce: **15.12.2011**  
Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Kubín (3)**  
Vznik funkce: **22.06.2009**

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **22.06.2009**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **22.03.2021**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Ferdinand Křišťan (1)**

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo provozovny: **1008092657**  
Zahájení provozování dne: **01.07.2010**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo provozovny: **1008092657**  
Zahájení provozování dne: **01.07.2010**

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Ing. Ferdinand Křišťan (1)**  
Datum narození:  
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Mgr. Dušan Šmíd (2)**  
Datum narození:

Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Kubín (3)**  
Datum narození:

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Tanvald**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Dodavatel: 4soft, s.r.o.**

Krkonošská 625, Tanvald – Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41

IČ: 287 03 324

DIČ: CZ28703324

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
v oddíle C, vložce číslo 27601

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tanvald – číslo účtu: 43-4960250267/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín - jednatelé

Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Radko Prouza, koordinátor staveb

**Odběratel: Město Dobruška**

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

Bankovní spojení: **1721571/0100 (Komerční banka, a.s.)**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Lžíčař, starosta

Zastoupený pro věcná jednání: Ivo Hagara, investiční technik odboru rozvoje města

## II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7, v k. ú. Dobruška.
2. Součástí dodávky se rozumí:
  - **dodávka a montáž herních prvků a hřiště z umělého povrchu**
  - **stavební práce zahrnující zbudování povrchů tlumících pád**
  - **dodávka a montáž provozních řádů**
  - zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla
  - zajištění všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla
  - zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,
  - zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
  - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, omítky, apod.),
  - koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
  - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, vše dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky.

3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

#### **IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 15.08.2022.
3. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou.
4. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30.09.2022.
5. Dodavatel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany odběratele, přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

#### **V. CENA DÍLA**

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. této smlouvy činí:  
Cena celkem bez DPH 1 613 506,- Kč  
DPH 21% 338 837,- Kč  
**Cena celkem vč. DPH 1 952 343,- Kč**
2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být předem vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

#### **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla a podpisu předávacího protokolu.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Odběratel je oprávněn fakturu vrátit dodavateli ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Nová 21 denní lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury odběrateli.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu odběratele.

#### **VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré technické, bezpečnostní, protipožární, hygienické a obdobné předpisy. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli včetně předání veškerých dokumentů vztahujících se k provedenému dílu.

3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.
4. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a hřiště z umělého povrchu, soupis předaných dokumentů a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění. Odběratel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělků.
5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělků zjištěné při předání díla odstranit.
6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.
7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny, staveniště bude vyklizeno a uklizeno.

## **VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Dodavatel poskytne záruky na herní prvky a sestavy následující lhůty:
 

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| • Konstrukce z akátového/dubového dřeva včetně kotvení          | 5 let  |
| • Hřiště z umělého povrchu<br>(polyuretanový povrch SBR + EPDM) | 2 roky |
| • Kovové prvky – záruka proti prorezavění                       | 5 let  |
| • Řetězy a závěsy pro houpačky                                  | 2 roky |
| • Akrylátové komponenty                                         | 2 roky |
| • Síťové a lanové prvky                                         | 2 roky |
| • Houpací prvek hnízdo                                          | 2 roky |
| • Dopadové tlumící plochy                                       | 2 roky |
| • Ostatní neuvedené                                             | 2 roky |
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla. Výše uvedené záruky zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.
3. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat reklamace je . V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
4. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
5. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.
6. Výše uvedené záruky jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných dodavatelem.

## **IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE**

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
  - Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 3. Sankce za nevyklizení staveniště
  - Pokud dodavatel nevyklidí nebo neuklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
  - Pokud dodavatel nevyklidí nebo neuklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, může odběratel nechat staveniště vyklidit nebo uklidit na náklady dodavatele.
- 4. Úrok za prodlení s úhradou
  - Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
- 5. Způsob vyúčtování sankcí
  - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
  - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
  - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
- 6. Lhůta splatnosti sankcí
  - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
  - Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

## **X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností druhou smluvní stranou.
2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

## **XI. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY**

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.
3. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
4. Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem.

5. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pomnutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
6. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
7. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od dodavatele obdržel při předání díla.
8. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem dodavatele až do úplného uhrazení fakturované částky. Odběratel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky dodavatelem demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou odběrateli vyfakturovány.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení občanského zákoníku.
3. Zásilka písemností souvisejících s výpůjčkou podle této smlouvy se považuje za doručenou dnem jejího uložení na poště v případě nevyzvednutí doporučené zásilky zaslané na adresu účastníka uvedenou v této smlouvě nebo upřesněnou v průběhu trvání smluvního vztahu.
4. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní odběratel, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření této smlouvy.
6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne - \_\_\_\_\_.

**V Dobrušce dne \_\_\_\_\_**

**V Tanvaldu, dne 30. 6. 2022**

**za odběratele:**

**za dodavatele:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Lžíčař, starosta

\_\_\_\_\_  
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel  
Mgr. Michal Kubín, jednatel

Příloha č. 1: Nabídka

| Položkový rozpočet |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| NÁZEV AKCE:        | Odpočinková plocha – Základní škola Pulická, č.p. 378 v Dobrušce |

|            |                |
|------------|----------------|
| ZADAVATEL: | Město Dobruška |
| SÍDLO:     |                |
| IČO:       |                |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| ZHOTOVITEL: | 4soft s.r.o.                   |
| SÍDLO:      | Krkonošská 625, Tanvald, 46841 |
| IČO:        | 287 03 324                     |

| PRVKY              |                                                                                                                                                                 |     |          |               |              |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------|----------------------|
| No.číslo           | produkt                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena produktu | cena montáže | cena celkem produktu |
| <b>Herní prvky</b> |                                                                                                                                                                 |     |          |               |              |                      |
| 1                  | HERNÍ PRVEK TVARU PYRAMIDY                                                                                                                                      | ks  | 1        | 76 395 Kč     | 17 583 Kč    | 93 978 Kč            |
| 2                  | HERNÍ PRVEK - TROJHRAZDA                                                                                                                                        | ks  | 1        | 11 110 Kč     | 17 583 Kč    | 28 693 Kč            |
| 3                  | HERNÍ PRVEK - HOUPAČKA S PTAČÍM HNÍZDEM                                                                                                                         | ks  | 1        | 56 265 Kč     | 17 583 Kč    | 73 848 Kč            |
| 4                  | HERNÍ PRVEK – PROLÉZAČKA                                                                                                                                        | ks  | 1        | 87 274 Kč     | 17 583 Kč    | 104 857 Kč           |
| 5                  | HERNÍ PRVEK - PÍSKOVIŠTĚ                                                                                                                                        | ks  | 1        | 57 497 Kč     | 17 583 Kč    | 75 080 Kč            |
| 6                  | <b>HŘIŠTĚ Z UMĚLÉHO POVRCHU</b>                                                                                                                                 |     |          |               |              |                      |
| 6,10               | Strojní stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně                                                                        | m2  | 177      | 172 Kč        | 0 Kč         | 30 444 Kč            |
| 6,20               | Nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3                                                                                         | m3  | 46,1     | 1 330 Kč      | 0 Kč         | 61 313 Kč            |
| 6,30               | Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodeř 0-32mm + 30mm štěrkodeř 0-4mm)                                       | m2  | 177      | 554 Kč        | 0 Kč         | 98 058 Kč            |
| 6,40               | Hrubé terénní úpravy kolem obručků, uhrabání a osetí travním semenem                                                                                            | kpl | 1        | 6 140 Kč      | 0 Kč         | 6 140 Kč             |
| 6,50               | Polyuretanový povrch 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti                                                                                   | m2  | 177      | 1 998 Kč      | 0 Kč         | 353 646 Kč           |
| 6,60               | Rozměření grafických motivů na ploše                                                                                                                            | kpl | 1        | 9 260 Kč      | 0 Kč         | 9 260 Kč             |
| 6,70               | Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) | kpl | 1        | 9 820 Kč      | 0 Kč         | 9 820 Kč             |
| 6,80               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka STOP - 90x90cm                                                                                   | ks  | 2        | 1 735 Kč      | 0 Kč         | 3 470 Kč             |
| 6,90               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - přechod pro chodce - 80x80cm                                                                            | ks  | 2        | 1 675 Kč      | 0 Kč         | 3 350 Kč             |
| 6,10               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lajna středová - 80x8cm                                                                                 | ks  | 2        | 251 Kč        | 0 Kč         | 502 Kč               |
| 6,11               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení šipka oblouková - 125cm                                                                         | ks  | 4        | 587 Kč        | 0 Kč         | 2 348 Kč             |
| 6,12               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení šipka dvojitá - 120cmx55cm                                                                      | ks  | 2        | 624 Kč        | 0 Kč         | 1 248 Kč             |
| 6,13               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - logo školky                                                                                             | ks  | 1        | 15 710 Kč     | 0 Kč         | 15 710 Kč            |
| 6,14               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - terénní nerovnost                                                                                       | ks  | 3        | 3 220 Kč      | 0 Kč         | 9 660 Kč             |
| 6,15               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - START - CÍL - 80x55cm                                                                                   | ks  | 1        | 1 652 Kč      | 0 Kč         | 1 652 Kč             |
| 6,16               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa- delší                                                                                     | ks  | 1        | 4 410 Kč      | 0 Kč         | 4 410 Kč             |
| 6,17               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Velký terč s čísly - pr. 215cm                                                                          | ks  | 1        | 8 600 Kč      | 0 Kč         | 8 600 Kč             |
| 6,18               | Grafika z celoprobáveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka prudká zatáčka vlevo - 40x40cm                                                                   | ks  | 1        | 720 Kč        | 0 Kč         | 720 Kč               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |           |      |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---------------------|
| 6,19                                 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značení šipka přímá - 120cm                                                                                                                                                                                                                                                              | ks   | 1 | 570 Kč    | 0 Kč | 570 Kč              |
| 6,20                                 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - značka nerovná vozovka- 40x40cm                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 1 | 720 Kč    | 0 Kč | 720 Kč              |
| 6,21                                 | 3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lavice- <b>herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1</b>                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 3 | 29 291 Kč | 0 Kč | 87 873 Kč           |
| 6,22                                 | Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - písmeno v kruhu A-Z průměr 30cm - celý set (26ks)                                                                                                                                                                                                                                        | sada | 1 | 13 130 Kč | 0 Kč | 13 130 Kč           |
| 6,23                                 | Integrovaná trampolína do hřiště: Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certifikace TUV. | ks   | 3 | 70 900 Kč | 0 Kč | 212 700 Kč          |
| 6,24                                 | Příplatek - grafika lem trampolíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 1 | 4 460 Kč  | 0 Kč | 4 460 Kč            |
| 6,25                                 | Příprava základu 150x150x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pasů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny                                                                                                                                                   | kpl  | 3 | 9 990 Kč  | 0 Kč | 29 970 Kč           |
| <b>CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |           |      | <b>1 346 230 Kč</b> |

Doprava produktů na místo 48 486 Kč

**CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY BEZ DPH 1 394 716 Kč**

DPH 21% 292 891 Kč

**CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY S DPH 1 687 607 Kč**

#### STAVEBNÍ ÚPRAVY

| položka                                   | MJ | množství | cena/jedn. | cena celkem       |
|-------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
| Zbudování povrchů tlumících-kačírek 300mm | m2 | 130      | 1 265 Kč   | 164 450 Kč        |
| Zbudování povrchů tlumících-kačírek 400mm | m2 | 38       | 1 430 Kč   | 54 340 Kč         |
| <b>CENA CELKEM</b>                        |    |          |            | <b>218 790 Kč</b> |

**CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH 1 613 506 Kč**

DPH 21% 338 837 Kč

**CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH 1 952 343 Kč**

Cena zahrnuje zaměření a vytyčení inženýrských sítí.

Cena zahrnuje zbudování povrchů tlumící pád odpovídající požadavkům ČSN EN 1176-1

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

U typových zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným herním prvkům byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009.


Zhotovitel je také povinen předat písemně zadavateli: Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, provozní řád.

V Tanvaldu, dne 30.6.2022

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

Mgr. Michal Kubín, jednatel

**4soft**




- 1 měkký
- 2 bezúdržbový
- 3 barevný
- 4 trvanlivý

## Grafický návrh - Varianta D

**Odpočinková plocha – Základní škola  
Pulická, č.p. 378 v Dobrušce**

Typ plochy: EPDM hřiště



## EPDM hřiště

Odpočinková plocha – Základní škola Pulická,  
č.p. 378 v Dobrušce - **situace**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, posměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVOŘENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021

NÁZEV PROJEKTU  
Odpočinková plocha –  
Základní škola Pulická, č.p.  
378 v Dobrušce

DATUM  
30. červen

ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT

**4soft, s.r.o.**

Krkonošská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

## EPDM hřiště


Odpočinková plocha – Základní škola  
Pulická, č.p. 378 v Dobrušce - **půdorys**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVOŘENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021

NÁZEV PROJEKTU  
Odpočinková plocha –  
Základní škola Pulická, č.p.  
378 v Dobrušce

DATUM  
30. červen

ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT  
**4soft, s.r.o.**  
Krkonoská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

## EPDM hřiště


Odpočinková plocha – Základní škola Pulická,  
č.p. 378 v Dobrušce - **náhled 1**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVORENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021

NÁZEV PROJEKTU  
Odpočinková plocha –  
Základní škola Pulická, č.p.  
378 v Dobrušce

DATUM  
30. červen

ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT  
4soft, s.r.o.

Krkonošská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

## EPDM hřiště


Odpočinková plocha – Základní škola Pulická,  
č.p. 378 v Dobrušce - **náhled 2**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVOŘENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021

NÁZEV PROJEKTU  
Odpočinková plocha –  
Základní škola Pulická, č.p.  
378 v Dobrušce

DATUM  
30. červen

ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT  
**4soft, s.r.o.**  
Krkonoská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

## EPDM hřiště


Odpočinková plocha – Základní škola Pulická,  
č.p. 378 v Dobrušce - **náhled 3**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVOŘENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021  
NÁZEV PROJEKTU  
Odpočinková plocha –  
Základní škola Pulická, č.p.  
378 v Dobrušce

DATUM  
30. červen  
ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT  
**4soft, s.r.o.**  
Krkonoská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

## EPDM hřiště

Odpočinková plocha – Základní škola  
Pulická, č.p. 378 v Dobrušce - **detail**

Výměra EPDM plochy: **177,0 m<sup>2</sup>**

Veškerá grafika je provedena z  
celo-barveného EPDM.  
Barevnost granulátu je ilustrační.

### UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými  
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití  
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto  
autorských děl bez předchozího písemného  
souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVŘENO  
4Soft - Česká rep.

VARIANTA  
01-30421-VD

ČÍSLO PROJEKTU  
304 - 2021  
NÁZEV PROJEKTU  
EPDM hřiště

DATUM  
30. červen  
ROK  
2022

KRESLIL  
4soft - JM

KONTAKT  
**4soft, s.r.o.**  
Krkonoská 625, 468 41  
Tanvald, Česká republika  
IČO: 287 03 324  
e-mail:

[www.4soft.cz](http://www.4soft.cz)

**4soft**

***Děkujeme za spolupráci :)***



### **Informace o autorství návrhu:**

Grafický návrh, případně související cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft, s.r.o. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno. Tento grafický návrh je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft, s.r.o. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny a zákazu užití autorského díla. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu, či některé jeho části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft, s.r.o. nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: [REDACTED]

**www.4soft.cz**


## POPIS HERNÍCH PRVKŮ A HŘIŠTĚ

### 1.HERNÍ PRVEK TVARU PYRAMIDY


#### Obecná specifikace herního prvku:

Orientační rozměry prvku (délka,šířka,výška) 4,7m x 4,7m x 3,5m

- pro děti od 3 let
  - dřevo: akát / dub
  - spojovací materiál: pozinkovaná ocel
  - kovové komponenty: nerezová ocel
  - síť z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem
  - vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
  - materiál dopadových ploch musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu daných prvků.
  - kotvení bude provedeno zabetonováním.
  - Max. výška pádu: 1,0m.
- orientační vyobrazení 3D:



orientační půdorysné rozměry:




### 2.HERNÍ PRVEK - TROJHRAZDA

#### Obecná specifikace herního prvku:


Orientační rozměry prvku (délka,šířka,výška) 3,8m x 0,2m x 1,7m

- pro děti od 3 let
- dřevo: akát / dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- kovové komponenty: nerezová ocel
- vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
- materiál dopadových ploch musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu daných prvků.
- kotvení bude provedeno zabetonováním.
- Max. výška pádu: 1,4m

orientační vyobrazení 3D:



orientační půdorysné rozměry:



### 3.HERNÍ PRVEK - HOUPAČKA S PTAČÍM HNÍZDEM

#### Obecná specifikace herního prvku:


Orientační rozměry prvku (délka,šířka,výška) 4,2m x 2,2m x 2,7m

- pro děti od 3 let
- dřevo: akát / dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- kovové komponenty: nerezová ocel
- síť z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem
- vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
- materiál dopadových ploch musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu daných prvků.
- kotvení bude provedeno zabetonováním.
- sedák: ptačí hnízdo
- Max. výška pádu: 1,35m

orientační vyobrazení 3D:



orientační půdorysné rozměry:



### 4.HERNÍ PRVEK – PROLÉZAČKA

#### Obecná specifikace herního prvku:


Orientační rozměry prvku (délka,šířka,výška) 4,2m x 1,65m x 2,1m

- pro děti od 3 let
- dřevo: akát / dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- kovové komponenty: nerezová ocel
- síť z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem
- vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
- materiál dopadových ploch musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu daných prvků.
- kotvení bude provedeno zabetonováním.
- Max. výška pádu: 2,1m

orientační vyobrazení 3D:



orientační půdorysné rozměry:



## 5.HERNÍ PRVEK - PÍSKOVIŠTĚ

### Obecná specifikace herního prvku:


Orientační rozměry prvku (délka,šířka,výška) 4,3m x 4,3m x 2,6m

- pro děti od 3 let
- dřevo: akát / dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- kovové komponenty: nerezová ocel
- vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
- materiál dopadových ploch musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu daných prvků.
- podopropustná stínící plachta
- kotvení bude provedeno zabetonováním.
- Max. výška pádu: 0 m

orientační vyobrazení 3D:



orientační půdorysné rozměry:



## 6.HŘIŠTĚ Z UMĚLÉHO POVRCHU

### Obecná specifikace hřiště:

Rozměry hřiště (délka,šířka) 24m x 7m

Specifikace pro bezpečnostní povrch v síle 35mm. Bezpečnostní povrch hřiště bude litý na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch.

Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

#### *Základní vyrovnávací vrstva - SBR*

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 25mm (různá síla dle výšky pádu prvku).

#### *Vrchní vrstva - EPDM*

Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobená z celoprobarveného EPDM gumového granulátu, což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem přímo na místě realizace. Elastický povrch bez problematických spojů – nehrozí zde riziko zakopnutí a úrazu pádem, výborně tlumí otřesy.

Realizace: ruční pokládka.

Pokládat se bude ve vrstvě 10-11mm, jako monolitická vrstva beze spojů. Grafika a všechny části EPDM povrchu budou z plnoprobarveného granulátu - nejedná se o nástřik. Povrch bude certifikovaný dle ČSN EN 1176-1 i jako dopadová plocha.

Nutné certifikáty povrchu:

- Povrch bude mít atest o zdravotní nezávadnosti.
- Povrch bude mít atest o vodopropustnosti.
- Povrch bude mít protokol o klasifikaci reakce na oheň.
- Certifikováno dle ČSN EN 1176-1

# PYRAMIDA KUŽELKA

HHI H00-001



Věková skupina:  
8 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 4,70 m

š= 4,70 m

h= 3,50 m



Výška pádu: 100 cm






ČSN EN 1176-11 : 2008



Tráva nebo udusaná  
hlína - 47m<sup>2</sup>



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- síť z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem



**HŘIŠTĚ HROU s.p.o.**



Hřiště hrou s.r.o.  
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika  
[www.hristehrou.cz](http://www.hristehrou.cz) ;  
tel.: +420 ; IČ 036 73 073

# TROJHRAZDA

HH2C00-001

Věková skupina:  
6 - 15 let

Počet uživatelů

Rozměr konstrukce:

d= 3,80 m

š= 0,20 m

h= 1,70 m

Výška pádu: 1,40 m




ČSN EN 1176-1 ed. 2 : 2018

Tráva nebo udusaná  
hlína - 5 m<sup>2</sup>

Tlumicí mat. pro výšku pádu  
do 2m - 15 m<sup>2</sup>



- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty



Hřiště hrou s.r.o.  
Sobotecká 810, Turnov  
511 01, Česká republika

[+420]

www.hristehrou.cz

**hřiště  
hrou**

# HOUPAČKA PTAČÍ HNÍZDO HH1C01-004

Věková skupina:  
3 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 4,20 m

š= 2,20 m

h= 2,70 m



Výška pádu: 135 cm






ČSN EN 1176-2 ed. 2 : 2018



Tlumicí mat. pro výšku pádu  
do 2m - 19,5 m<sup>2</sup>



- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty
- sedák ptačí hnízdo



Hřiště hrou s.r.o  
Sobotecká 810, Turnov  
511 01, Česká republika

[+420]

www.hristehrou.cz

**hřiště  
hrou®**

# PROLÉZAČKA BOYARD

HHIH00-002



Věková skupina:  
6 - 15 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 3,50 m

š= 1,65 m

h= 2,20 m



Výška pádu: 210 cm



ČSN EN 1176-1 : 2008





Tráva nebo udusaná  
hlína - 3m<sup>2</sup>



Tlumicí mat. pro výšku pádu  
do 3m - 38m<sup>2</sup>



- materiál: dřevo akát / dub
- spojovací materiál pozinkovaná ocel
- síť z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem



**HŘIŠTĚ HROU s.r.o.**



Hřiště hrou s.r.o.  
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika  
[www.hristehrou.cz](http://www.hristehrou.cz) ;  
tel.: +420 ; IC 036 73 073

# PÍSKOVIŠTĚ KOSTIČKA

4x4m

ZtypHH1G00-005

Věková skupina:  
3 - 10 let



Počet uživatelů



Rozměr konstrukce:

d= 4,30 m

š= 4,30 m

h= 2,60 m



Výška pádu: 0 cm



ČSN EN 1176-1 ed. 2 : 2018



Volný prostor bez  
tlumícího materiálu - 53 m<sup>2</sup>





- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- vodopropustná stínící plachta

Hřiště hrou s.r.o  
Sobotecká 810, Turnov  
511 01, Česká republika

[+420]

www.hristehrou.cz

**hřiště  
hrou**



## Reference 4soft, s.r.o.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Název zakázky:                                                                                                                                                                               | "Odpočinková plocha - Základní škola Pulická, č.p. 378 v Dobrušce"                                                                                                                                           |         |  |
| Dodavatel: 4soft, s.r.o. - Krkonošská 625, 468 41, TANVALD - IČ: 287 03 324                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| 1. „Vybudování povrchu sportovního hřiště Čapkova, Bílina“ - Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina, PSČ: 418 31                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Kontaktní osoba:                                                                                                                                                                             | Radek Bečvařík, tel.                                                                                                                                                                                         | e-mail: |  |
| Druh prováděných prací:                                                                                                                                                                      | stavební práce - podkladní vrstvy, pokládka polyuretanového povrchu, 2D EPDM grafiky, lajnování                                                                                                              |         |  |
| Cena akce:                                                                                                                                                                                   | 1 176 322,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Datum realizace:                                                                                                                                                                             | listopad 2021                                                                                                                                                                                                |         |  |
| Plocha povrchu SmartSoft:                                                                                                                                                                    | 518 m2                                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Provedení zakázky:                                                                                                                                                                           | řádně a odborně                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Foto realizace:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |         |  |
| 2. „MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les - Na zahradě naší školky nenudí se kluci holky-dětské multifunkční hřiště“ - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ: 700 30 |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Kontaktní osoba:                                                                                                                                                                             | Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, tel.                                                                                                                                                                          | e-mail: |  |
| Druh prováděných prací:                                                                                                                                                                      | stavební práce - podkladní vrstvy, betonáž 3D kopce, dodávka a montáž nerezového trojitého tunelu, trampolíny, skluzavky FUN PIPE, skluzavky terénní, 2D a 3D EPDM grafiky, pokládka polyuretanového povrchu |         |  |
| Cena akce:                                                                                                                                                                                   | 690 170,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                         |         |  |
| Datum realizace:                                                                                                                                                                             | říjen - listopad 2021                                                                                                                                                                                        |         |  |
| Plocha povrchu SmartSoft:                                                                                                                                                                    | 108 m2                                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Provedení zakázky:                                                                                                                                                                           | řádně a odborně                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Foto realizace:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |         |  |
| 3. „Plochy s EPDM povrchem - DDM Bludiště Chodov“ - Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, Husova 263, Chodov, PSČ: 357 35                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Kontaktní osoba:                                                                                                                                                                             | Mgr. Renáta Dočkalová, ředitelka, tel.                                                                                                                                                                       | e-mail: |  |
| Druh prováděných prací:                                                                                                                                                                      | stavební práce - podkladní vrstvy, dodávka a montáž 2ks trampolín, nerezového tunelu, 2D a 3D EPDM grafických motivů, pokládka polyuretanového povrchu                                                       |         |  |
| Cena akce:                                                                                                                                                                                   | 1 114 021,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Datum realizace:                                                                                                                                                                             | září 2021                                                                                                                                                                                                    |         |  |
| Plocha povrchu SmartSoft:                                                                                                                                                                    | 238 m2                                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Provedení zakázky:                                                                                                                                                                           | řádně a odborně                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Foto realizace:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |         |  |
| 4. „Bezpečné plochy EPDM - Wonderland“ - Nadační fond Wonderland Schools, Mílová 697/2, Libuš, Praha 4, PSČ 142 00                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Kontaktní osoba:                                                                                                                                                                             | Zdeněk Ricci, předseda správní rady, tel.                                                                                                                                                                    | e-mail: |  |
| Druh prováděných prací:                                                                                                                                                                      | stavební práce - podkladní vrstvy, betonáž 3D kopce s nerezovým troj tunelem, dodávka a montáž terénní skluzavky, 2D a 3D EPDM grafiky, pokládka polyuretanového povrchu                                     |         |  |
| Cena akce:                                                                                                                                                                                   | 857 524,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                         |         |  |
| Datum realizace:                                                                                                                                                                             | srpen 2021                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| Plocha povrchu SmartSoft:                                                                                                                                                                    | 215 m2                                                                                                                                                                                                       |         |  |
| Provedení zakázky:                                                                                                                                                                           | řádně a odborně                                                                                                                                                                                              |         |  |
| Foto realizace:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |         |  |

**5. „PJZŠ HORÁČKOVA 1100, PRAHA 4 – REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PRO DRUŽINU“ - Andiro realizace s.r.o., V remízku 1031/17, Hlubočepy, Praha 5, PSČ: 152 00**

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Jan Červinka, jednatel, tel. _____ e-mail: _____                                                    |
| Druh prováděných prací:   | pokládka polyuretanového povrchu včetně 3D valů pokrytých EPDM povrchem a 2D EPDM grafických motivů |
| Cena akce:                | <b>952 129,- Kč bez DPH</b>                                                                         |
| Datum realizace:          | srpen 2021                                                                                          |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 487 m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                     |
| Foto realizace:           |                  |

**6. „ZŠ a MŠ Speciální, K Učilišti 165/15, Praha 10 – plochy s povrchem SmartSoft“ - Karel Musílek, V Braňce 80, Tachlovice, PSČ: 252 17**

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Karel Musílek, tel. _____ e-mail: _____                                                                                                                |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - podkladní vrstvy, dodávka a montáž nerezového mlžítka, betonáž 3D kopce, dodávka a montáž skluzavky, pokládka polyuretanového povrchu |
| Cena akce:                | <b>946 395,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                            |
| Datum realizace:          | srpen 2021                                                                                                                                             |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 291 m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                        |
| Foto realizace:           |                                                                     |

**7. „Oprava pavilonových teras v areálu ZŠ Rudná u Prahy“ - Město Rudná, Masarykova 94/53, Rudná, PSČ: 252 19**

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Miroslav Kotouč, tel. _____ e-mail: _____                                                                         |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - podkladní vrstvy, betonáž a tvarování 3D valů, pokládka polyuretanového povrchu, 2D EPDM grafiky |
| Cena akce:                | <b>826 803,- Kč bez DPH</b>                                                                                       |
| Datum realizace:          | červenec/srpen 2021                                                                                               |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 254 m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                   |
| Foto realizace:           |                              |

**8. „Střecha - Plocha s povrchem SmartSoft“ - Svět medúz s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/8, Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Vojtěch Pluhař, jednatel, tel. _____ e-mail: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - podkladní vrstvy, modeláž 3D tvarů, dodávka a montáž stříkáč trysky s šachtou s elektroventilem, modeláž kuličkových drah, modeláž kopce s nerezovým tunelem a terénní skluzavkou, dodávka a montáž 5ks trampolín, pokládka polyuretanového povrchu včetně grafických motivů, dodávka a montáž síťového oplocení |
| Cena akce:                | <b>1 954 831,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datum realizace:          | červen 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 239 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foto realizace:           |                                                                                                                                                                                                                                              |

**9. „Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou“ - Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, PSČ: 257 41**

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Jiří Vrbata, tel. _____                                                                                                   |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - podkladní vrstvy, dodávka a montáž trampolíny, pokládka polyuretanového povrchu včetně grafických motivů |
| Cena akce:                | <b>846 222,- Kč bez DPH</b>                                                                                               |
| Datum realizace:          | květen 2021                                                                                                               |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 250 m <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                           |
| Foto realizace:           |                                      |

**10. „Dětské hřiště Přístoupimská – udržovací práce“ - Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 101 38**

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Ing. Petr Uher - tel. _____ e-mail: _____                                                                     |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce, dodávka a montáž trampolíny, dodávka a montáž herních prvků, pokládka polyuretanového povrchu |
| Cena akce:                | <b>1 460 169,- Kč bez DPH</b>                                                                                 |
| Datum realizace:          | listopad 2020                                                                                                 |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 175 m <sup>2</sup>                                                                                            |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                               |
| Foto realizace:           |                            |

**11. „Bezpečná herní EPDM plocha ZŠ Praha-Lipence“ - Městská část Praha - Lipence, K Obci 47, Praha - Lipence, PSČ: 155 31**

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Lenka Kadlecová, starostka - tel. _____ e-mail: _____                               |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce, likvidace stávajícího prvku, 2D + 3D grafické motivy, pokládka      |
| Cena akce:                | <b>1 215 426,- Kč bez DPH</b>                                                       |
| Datum realizace:          | září, říjen 2020                                                                    |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 425 m <sup>2</sup>                                                                  |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                     |
| Foto realizace:           |  |

**12. „Koupark – dětské hřiště - 1. etapa“ - Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava - Radvanice, PSČ: 716 00**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního úřadu, tel. _____ e-mail: _____                          |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce, dodávka a montáž trojtunelu, skluzavek, horolezeckých chytů, tunelu, kuličkové dráhy, |
| Cena akce:                | <b>2 626 318,- Kč bez DPH</b>                                                                         |
| Datum realizace:          | srpen, září 2020                                                                                      |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 359 m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                       |
| Foto realizace:           |                  |

**13. „Sportoviště Brno-Elpova s 3D kopci, workoutovými prvky a trampolínou“ - Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno, PSČ: 628 00**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Ivan Kůs, tel. _____ e-mail: _____                                                                                                                                                                                                    |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce, betonáž a tvarování 3D valů, dodávka a montáž trampolíny, balančních trámů, terénní skluzavky, posilovací workoutové stanice, nerezového domečku, odpadkových košů, 2D + 3D grafiky, pokládka polyuretanového povrchu |
| Cena akce:                | <b>1 269 825,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Datum realizace:          | červen, červenec 2020                                                                                                                                                                                                                 |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 272 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                                                                                       |
| Foto realizace:           |                                                                                                                                                  |

**14. „Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova“ - KARETA s.r.o, Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ: 792 01**

|                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava, tel. _____ e-mail: _____                                                                                                                                                |
| Druh prováděných prací:   | přípravné stavební práce, dodávka a montáž trampolín, tunelů, terénní skluzavky, stříkáč fontánky, šachty s elektroventilem, sportovního vybavení, lajnování, herních prvků, workoutových sestav, mobiliáře, 2D + 3D |
| Cena akce:                | <b>2 690 026,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                        |
| Datum realizace:          | květen, červen 2020                                                                                                                                                                                                  |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 722 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                                                                      |
| Foto realizace:           |                                                                                                                                 |

**15. Kuličkové hřiště - sídliště Na Dědině, Praha 6 - Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, PSČ: 160 52**

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Ing. Šárka Velímská, tel. _____, e-mail: _____                                                                                                                  |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce, tvarování kopce a kuličkových drah, dodávka a montáž mobiliáře, horolezeckých chytů, tunelu, skluzavky (tyče), pokládka polyuretanového povrchu |
| Cena akce:                | <b>1 559 618,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                   |
| Datum realizace:          | květen 2020                                                                                                                                                     |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 153 m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                 |
| Foto realizace:           |                                                                              |

**16. MŠ U Vysočanského pivovaru – revitalizace zahrady - Z & D stavební společnost, spol. s r.o., Praha 9 - Satalice, K Rybníčku 13, PSČ: 19015**

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Marek Nesvačil, vedoucí výroby, tel. _____, e-mail: _____                           |
| Druh prováděných prací:   | pokládka polyuretanového povrchu, 2D + 3D grafické motivy                           |
| Cena akce:                | <b>836 386,- Kč</b>                                                                 |
| Datum realizace:          | květen 2020                                                                         |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 328 m <sup>2</sup>                                                                  |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                     |
| Foto realizace:           |  |

**17. Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 - Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, PSČ: 19821**

|                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Petr Brych, vedoucí investičního odboru, tel. _____                                                                                                                                                                        |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - spodní stavba, pokládka polyuretanového povrchu, dodávka a montáž herních prvků, 3D grafika, 2D grafika, dodávka a montáž trampolín, dodávka a montáž nerezové trysky ve 3D tvaru, dodávka a montáž pítka |
| Cena akce:                | <b>7 949 266,99 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                             |
| Datum realizace:          | červenec - srpen 2019                                                                                                                                                                                                      |
| Plocha povrchu SmartSoft: | 713,5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                                                                            |
| Foto realizace:           |                                                                                                                                       |

**18. Odpočinkové plochy MŠ Bosonožská, Brno Starý Lískovec - MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, Nový Lískovec, Brno, PSČ: 63400**

|                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Petr Čermák, jednatel, tel. _____                                                                                                                                                                  |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - základ pro trampolínu, betonáž 3D kopců a valů, pokládka polyuretanového povrchu, dodávka a montáž trampolín, 3D grafika, 2D grafika, 3D kopce se skluzavkami, 3D palisády z EPDM |
| Cena akce:                | <b>1 848 506,00 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                     |
| Datum realizace:          | říjen 2018                                                                                                                                                                                         |
| Plocha povrchu SmartSoft: | cca 665 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                                                                                                    |
| Foto realizace:           |                                                                                                               |

**19. Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - polytechnické zahrady I, polytechnické zahrady II - Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, PSČ: 19821**

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba:          | Petr Brych, vedoucí investičního odboru, tel. _____                                                                      |
| Druh prováděných prací:   | stavební práce - spodní stavba, pokládka polyuretanového povrchu, dodávka a montáž herních prvků, 3D grafika, 2D grafika |
| Cena akce:                | <b>10 845 896,77 Kč bez DPH</b>                                                                                          |
| Datum realizace:          | červenec, srpen 2018                                                                                                     |
| Plocha povrchu SmartSoft: | cca 2139 m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Provedení zakázky:        | řádně a odborně                                                                                                          |
| Foto realizace:           |                                     |

Datum: 30. 6. 2022 - Tanvald