



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007271

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0005

Název veřejné zakázky: **Dopracování GDSPS portálů na neukončených úsecích modernizace D1**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GRID a spol., a.s.

Adresa: Slezská 2526/113, Praha 3

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za /služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Dálnice D1, modernizované úseky

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dopracování GDSPS portálů na neukončených úsecích modernizace 02, 07, 12, 13, 16, 17, 19.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 180 dnů od výzvy k zahájení prací.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 238 500,-/ 288 585,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Vzorová dokumentace

V Praze

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.07.2022 15:58:20

Digitálně
podpsal Ina.

Datum:
2022.07.29
07:28:56 +02'00'

Příloha č.1 Technický popis zakázky

Dopracování GDSPS portálů na neukončených úsecích modernizace 02, 07, 12, 13, 16, 17, 19.

Dnem výzvy k zahájení prací obdrží Zhotovitel veškerou potřebnou dokumentaci k výše uvedeným stavbám, tak aby se mohl náležitě připravit na provádění prací a provést přípravné práce.

- a) Přípravné práce , posouzení a kontrola vstupních dat
- b) Provedení scanu v prostoru portálů
- c) Vyhodnocení nájezdu a předání zpracované dokumentace ke kontrole
- d) Vypracování závěrečných protokolů a předání výsledné dokumentace.

Zhotovitel zahájí práce na pokyn Objednatele, termín předání se odvíjí od data převzetí podkladů od Zhotoviteli stavebních prací. Práce budou fakturovány jako celek.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky v pdf a v odpovídajících otevřených formátech nejpozději do 2 dnů před termínem předání staveniště. Tento termín mu bude oznámen e-mailem s Výzvou k zahájení terénních prací nejpozději 14 dnů předem

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Dopracování GDSPS portálů na neukončených úsecích modernizace D1

Dodstranění ochranných skruží				
1	Naskenování dálničních portálů na úsecích 02, 07, 12, 13, 16, 17, 19, 23	km		
2	Vypracování dokumentace k jednotlivým portálům	ks		
5	Závěrečná zpráva	ks		
celková cena bez DPH				238 500,00
DPH 21%				50 085,00
cena vč. DPH				288 585,00