


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2022/00870
OMSŘI/22/00755

Objednavatel:

Pardubický kraj	
Komenského nám. 125	
53211	Pardubice
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Číslo účtu:	[REDACTED]

Dodavatel:

RONELI Stavby SE	
Vinohradská 2828/151	
13000 Praha 5	
IČ:	29316731
DIČ:	CZ29316731
Číslo účtu:	[REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 08.08.2022

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás dodávku a montáž gumových el. kabelů k připojení všech el. zařízení od vývodu ze zdi nebo podlahy po spotřebič v rámci 1. etapy stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 26. 7. 2022. Termín dokončení: 10. 9. 2022	301 288,79


Podepsáno dne:

10. 08. 2022

[REDACTED]
vedoucí odboru majetkového, stavebního řadu a investic

Vyřizuje:

Tel :	[REDACTED]	referent ekonomického oddělení OMSŘI	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]		[REDACTED]



Cenová nabídka ze dne 26.7.2022 na dodávku a montáž gumových kabelů (přívodní kabely k technologiím kuchyně)

1.NP gumové pohyblivé přívody H07RN-F

vývod	typ kabelu	CENA bez DPH	metru	cena celkem	montáž	mont. celkem
Z4	5X35	843,64	6,6	5596,623	131,1	869,70
EV4	5X16	405,72	5,5	2242,922	103,5	572,17
Z5	5X25	663,32	11,1	7333,998	124,2	1373,22
Z6	5X4	131,376	8,8	1162,047	71,76	634,73
Z9	5X25	663,32	10,0	6600,598	110,4	1098,57
Z15	5X10	267,904	12,2	3258,289	93,84	1141,30
Z16	5X16	405,72	10,0	4037,259	103,5	1029,91
Z17	5X4	131,376	10,0	1307,303	71,76	714,07
Z18	5X4	131,376	11,1	1452,559	71,76	793,41
Z19	5X6	164,864	12,2	2005,101	80,04	973,46
Z20	5X4	131,376	12,2	1597,815	71,76	872,76
Z21	5X6	164,864	12,2	2005,101	80,04	973,46
Z22	5X4	131,376	12,2	1597,815	71,76	872,76
Z9	5X16	405,72	12,2	4934,427	103,5	1258,78
Z46	5X16	405,72	10,0	4037,259	103,5	1029,91
Z47	5X16	405,72	10,0	4037,259	103,5	1029,91
Z48	5X50	1290,576	10,0	12842,33	186,3	1853,84
Z53	5X25	663,32	11,1	7333,998	124,2	1373,22
Z54	5X25	663,32	11,1	7333,998	124,2	1373,22
Z62	5X10	267,904	13,3	3554,497	93,84	1245,05
Z63	5X10	267,904	13,3	3554,497	93,84	1245,05
Z64	5X6	164,864	12,2	2005,101	80,04	973,46
Z65	5X6	164,864	12,2	2005,101	80,04	973,46
Z66	5X25	663,32	12,2	8067,397	124,2	1510,54
Z67	5X25	663,32	12,2	8067,397	124,2	1510,54
Z36	5X2,5	81,144	12,2	986,8855	56,58	688,13
Z37	5X25	663,32	12,2	8067,397	124,2	1510,54
Z38	5X25	663,32	12,2	8067,397	124,2	1510,54
Z39	5X25	663,32	12,2	8067,397	124,2	1510,54
Z40	5X25	663,32	12,0	7959,84	124,2	1490,40
Z41	5X25	663,32	12,0	7959,84	124,2	1490,40
Z55	5X25	663,32	12,0	7959,84	124,2	1490,40
Z56	5X25	663,32	11,0	7296,52	124,2	1366,20
Z57	5X25	663,32	11,0	7296,52	124,2	1366,20
Z58	5X6	164,864	11,0	1813,504	80,04	880,44
				173445,8		40600,30

krabice

	cena	ks	cena celkem	montáž	montáž celkem
GEWIS.....380x300	891,25	2,0	1782,5	376,5	753,00
190x140	503,125	2,0	1006,25	270	540,00
240x190	576,4375	4,0	2305,75	315	1260,00
			5094,5		2553,00

svorky

řadová svorka do 50 mm2	172,00	25,00	4300,00	82,50	2062,50
sorka ukončení kabelů	21,56	170,00	3665,63	22,50	3825,00
krabice ukončení manší	77,50	11,00	852,50	120,00	1320,00
krabice ukončení větší	230,00	24,00	5520,00	240,00	5760,00
			14338,13		12967,50

cena materiál celkem bez DPH
cena za montáž celkem bez DPH

152074,7
24129,2

cena celkem..... 248 999 Kč
1.NP