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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/PH/2021/064  

 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Městská část Praha 3  
 

a 
 

Gardenline s.r.o. 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Martinem  Buškem, Manažerem PPPS Praha, na základě pověření 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Městská část Praha 3  
se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou městské části 
K podpisu na základě zmocnění pověřen:  RNDr. Jan Materna Ph.D., radní Městské části 
Praha 3 

(dále jen „Stavebník“) 
 
a 
 
Gardenline s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827 
DIČ: CZ27263827 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 
21435 
zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 

(dále jen „Vedlejší účastník“) 
 
CETIN, Stavebník a Vedlejší účastník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a 
jednotlivě jako „Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
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Překládka je stavba v k.ú. Žižkov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 17. 9. 2020 vydané pod čj. 761487/20, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI PH3, 

obnova Tachovského náměstí“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    
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(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. 
   

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  
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(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
(c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. Smluvní strany se dohodly, že náklady Překládky budou 
hrazeny Vedlejším účastníkem namísto Stavebníkem postupem dle čl. 6 Smlouvy. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

236.363,- Kč (slovy: dvě stě třicet šest tisíc tři sta šedesát tři korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
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Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN 
o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení 
o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše 
nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však 
pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání 
účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Vedlejší účastník 
povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude 
společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu 
odst. 4.7 Smlouvy a Vedlejší účastník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Vedlejším 

účastníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Vedlejší účastník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Faktury. 
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6.4 Faktury budou Vedlejšímu účastníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Vedlejším účastníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 

uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN 
stanoveno jinak.  

 
6.6 Vedlejší účastník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Vedlejší účastník a/nebo Stavebník bude v prodlení s úhradou některé 

částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: : xxxxxxx xxxxxxxxx 
funkce: Specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 

 

ve věcech technických: xxxxxxxxxx 
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 
 

8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
funkce: vedoucí OTSMI 
e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
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9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 
 
11.1. Stavebník jako ručitel tímto přebírá ručení za řádné a včasné splnění veškerých 

povinností a dluhů Vedlejšího účastníka vůči společnosti CETIN vyplývajících 
ze Smlouvy, tzn. zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Vedlejšího účastníka 
vůči společnosti CETIN, který vznikne v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Vedlejšího účastníka vůči společnosti CETIN dle této Smlouvy a který nebude Vedlejším 
účastníkem uhrazen. 

 
11.2. Stavebník je povinen uhradit dluh za Vedlejšího účastníka dle předchozího odstavce 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti 
CETIN Stavebníkovi, v němž bude uvedeno, že Vedlejší účastník řádně a včas nesplnil 
(jakoukoli) povinnost nebo dluh vyplývající ze Smlouvy.  

 
11.3. Ručení Stavebníka z tohoto ručitelského prohlášení není vázáno na podmínku vymáhání 

nebo uplatnění práva nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z této smlouvy vůči 
Vedlejšímu účastníkovi společností CETIN. 
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12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

12.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
12.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

12.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2021/064 SAP S/4 Hana: 
Číslo smlouvy Stavebníka: 2022/00977/OMA-OEM Registr smluv: Ano 
 

VPI PH3, obnova Tachovského náměstí  10 

 
13.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
13.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 13.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem 
(b) a (c). 
 

13.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
13.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
13.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
13.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
13.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
13.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
13.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
13.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
13.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení 
a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 

Stavebník a Vedlejší účastník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s nimi 
spolupracuje a kterou využívají pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální 
a etické principy. Stavebník a Vedlejší účastník odmítají jakékoliv deliktní jednání 
a tohoto se zdržují. Stavebník a Vedlejší účastník prohlašují, že podle jejich nejlepšího 
vědomí a svědomí oni ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. 
Stavebník a Vedlejší účastník prohlašují, že jejich činnost je legální a veškeré jejich 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 

Stavebník a Vedlejší účastník jsou povinni činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co 
největší úsilí, aby zabránili tomu, že oni nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný 
a účinný právní předpis. 

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
a Vedlejší účastník prohlašují, že uplatňují a budou uplatňovat veškerá náležitá opatření 
a že vyvíjí a budou vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jejich činnosti nebo zájmu nedošlo 
k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho 
reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník a/nebo Vedlejší účastník pro společnost CETIN nebo jejím 
jménem, dávají dodržování uvedených zásad najevo. 

 
13.13 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

13.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
 
 
 
                                                            Doložka 
dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující 
splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy 
bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 568 ze dne 13.7.2022. 
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CETIN: 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Bušek Martin 

Manažer, PPPS Praha 
 

Stavebník: 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

Městská část Praha 3 
RNDr. Jan Materna Ph.D. na základě             
zmocnění 

 
 

 
 
 
 
Vedlejší účastník: 
 
V Litoměřicích dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

Gardenline s.r.o. 
Ing. Miloš Náprstek 

jednatel 
 

  
  



Příloha č. 1 

 

Technická zpráva 

Překládka je vyvolána plánovanou stavbou MČ Praha 3, a to rekonstrukcí prostoru Tachovského 
náměstí.  
Stavebník (investor) :MČ Praha 3 
Územní rozhodnutí zajišťuje stavebník.  
Na nové trasy bude uzavřena smlouva služebnosti.  
Stavba bude probíhat v záboru staveniště.   
 
Na východní straně Tachovského nám. se nachází stávající trasa, která koliduje s nově navrženými 
terénními stupni a záhony. Kabelová trasa bude přeložena od odbočení z hlavní trasy v ul. Koněvova 
blíže k zástavbě až k odbočení do SR157 (umístěného v č.p. 288) a do ÚR157/1 (umístěného v 
č.p.290). Dále bude na vých. straně Tachovského nám. zrušeno připojení demolovaného domku č. 
kat. 487/2 a napojení VTA, který byl již zrušen - vše ze SR157 umístěného v č.p. 288. V severozápadní 
části Tachovského náměstí bude provedena ochrana stávající trasy děl. chráničkou v místě nového 
schodiště na rohu domu č.p. 649. V prostoru východní opěrné zdi přístupové rampy do tunelu Karlín-
Žižkov, která bude v rámci stavby kompletně přestavěna, prochází podél kabelovodu neprovozovaný 
kabel,  který dle vyjádření Provozu nebude překládán. Od křižovatky ul. Koněvova a Chlumova je 
prostorem Tachovského náměstí veden kabel do domu č.p.288, který koliduje s navrženými 
podzemními kontejnery na odpad a občasně pojížděnou plochou náměstí. Kabel je v č.p.288 v 
rezervě a dle Provozu nebude překládán.  
Nové trasy nutno koordinovat s překládkami ostatních inž.sítí. 
 



PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: VPI, Obnova Tachovského nám.
Číslo SPP prvku: 16010-041209
Zhotovitel PD: Avalon s.r.o., Rokycanova 18/279, 130 00  Praha 3, IČ 639 78 865
KPO: Praha-centrum
HOST:
VUJ: RSU Fibichova

Technické údaje:
KMVYK: 0.043 KMP: 6.300 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.063 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 35 550,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 64 780,29 Kč
MONTÁŽ 83 597,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 841,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 897,09 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 12 698,70 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 29 998,72 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 236 363,45 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 186 217,52 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 50 145,93 Kč



S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
954640 Projekt dopravně inženýrského opatření 8680.00 JV

investor nosné stavby požaduje realizaci překládky v předstihu před vlastní stavbou
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16120.00 JV

trasa do 0,101km, zóna I dle obj.CETIN č.1620074435_05.06.2017 + doplnění CTN
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 10.00 m
954975 S Povrchy nad rámec mozaika 3.00 m2
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 4320.16 JV

Montáž chrániček SYSPRO (nelze počítat jako montáž trubky PE)
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 31.00 m
952357 S Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm 72.00 m
952361 S Rýha v chodníku mozaika 35/50-70 12.00 m
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 43.00 m
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 4.00 m
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 5.00 ks

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 6.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 510.00 ks
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 64.00 ks
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 100.00 ks
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 133.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 5.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 5.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 14.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 10.00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 65.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 1240.00 JV

Kolaudace_doklady
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 4.00 ks
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks
955312 S Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 1.00 ks
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 1.00 ks
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 2.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 3.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 102.00 m
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 79.00 m
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 27.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks



VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 7400.00 JV

náhrada VBř 200Kč/bm_HMP-TSK
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 40.00 ks
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 43.00 m
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 63.00 m
316534 S Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 1.00 ks
316541 S Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 2.00 ks
316558 S Koncovka smršť. SKH 6 70/120 mm 2.00 ks
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 13.00 ks
312417 S Modul konektor. 4000-25P 28.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 7.00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 2.00 ks
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 4.00 ks
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 1.00 ks
319184 S Spona trubkySYSPRO 60.00 ks
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 10.00 m

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks
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Investor: 

.._CETIN 
c!ESKÁ TELEKOMUNIKAc!Ní INFRASTRUKTURA 

Smluvní zhotovitel (GP): 

!.!l!'�gfi

.LEGENDA; 

88 _....,_....,_....,_ 

_...,_...,_...,_ 

NOVÁ TRASA SEK Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
NA POZEMCÍCH VLASTNÍKA: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2 
11 O 00 Praha 1- Staré Město 

CELK. DL. NOVÉ TRASY: cca 37,- m 

RUŠENÁ TRASA Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
CELK. DL. RUŠENÝCH TRAS: cca 156, - m 

česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Olšanskó 2681 /6 

Projektant: 

.l� 
A VALON® 

AVALON s.r.o. ----1 Rokycanova 21y1a 
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 
U Zóběhlického zómku 233/15 

Stavba č.: 
1601 1720112 0-041209 

Objekt: 
VPI, Obnova Tacho 

Zákres stavby do 

Dabm: 
vského nám. SLP 06/2017 

podkladu katastr. mapy Projeklovf stupe11: Počet M: 
DPS 1 

tlfflko: 
1:500 

�f; 

Paréč.: 
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Příloha č. 2 

Company INTERNAL 

      
DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 

ROZHODNUTÍ 
 
 
CETIN a.s.  
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zastoupená Ludmilou Pažoutovou, Specialistou pro výstavbu sítě 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
Městská část Praha 3 
Havlíčkovo náměstí 9/700 
IČO:  00063517 
DIČ:  CZ00063517 
zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou, k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan 
Materna Ph.D., radní městské části 
        
 
(dále jen „Převodce“) 
 
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 
 
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 
 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 (dále jen „Dohoda“)  
 

1. PŘEDMĚT DOHODY 
 
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „ Obnova Tachovského náměstí, 

Praha 3, Žižkov“, které bylo vydáno dne31. 7. 2017, Městská část Praha 3, Úřad městské 
části, odbor výstavby, Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3, Ing. Anna Součková, pod čj. 
UMCP3 074088/2017 a nabylo právní moci dne 5. 9. 2017(dále jen „Rozhodnutí o 
umístění stavby“) oprávněn k umístění Objekt D – infrastruktura – SO 451 – Úprava sítě 
CETIN (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 

právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby. 

 
2. PŘEVOD PRÁV 

 
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 

některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 



Příloha č. 2 

Company INTERNAL 

Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.  

 
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 
 

3.2 Podepsáním této Dohody Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 
dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části 
Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v 
této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
3.3 Jakákoli případná platba uskutečněná na základě této Dohody, včetně popisu stran 

transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu 
Převodce, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

  
3.4 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 

uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

3.5 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

3.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe. 

 
3.7 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

3.8 Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. 

3.9 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby 
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Nabyvatel: 
 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
CETIN a.s.  
Ludmila Pažoutová 
Specialista pro výstavbu sítě                                   
 
 

Převodce: 
 
 
V _______________ dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
za Městskou část Praha 3 
V zastoupení 
RNDr. Jan Materna Ph.D. 
 

 
 
 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne ......... č. 
……… ……………… č. …………. 
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