

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_107_R2

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice

KSO:

Místo: Praha, Čakovice

CC-CZ:

Datum: 13.05.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Čakovice

IČ: 00231291

DIČ: CZ00231291

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

Projektant:

INVENTE, s.r.o.

IČ: 25171232

DIČ: CZ25171232

Zpracovatel:

INVENTE, s.r.o.

IČ: 25171232

DIČ: CZ25171232

Poznámka:

Cena bez DPH

96 395 126,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	96 395 126,14	14 459 268,94

Cena s DPH

v

CZK

110 854 395,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_107_R2

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice

Místo: Praha, Čakovice

Datum: 13.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Čakovice

Projektant: INVENTE, s.r.o.

Zhotovitel: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel: INVENTE, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		96 395 126,14	110 854 395,08	
SO.01	BD v ul. Doubravská 689-690	11 931 915,65	13 721 703,00	STA
SO.02	BD v ul. Kysucká 655-656	11 875 140,50	13 656 411,58	STA
SO.03	BD v ul. Kysucká 657-658	11 292 559,90	12 986 443,89	STA
SO.04	BD v ul. Lužnická 627-629	14 993 127,46	17 242 096,58	STA
SO.05	BD v ul. Niská 630-632	13 496 741,22	15 521 252,40	STA
SO.06	BD v ul. Otavská 621	15 453 868,70	17 771 949,01	STA
SO.07	BD v ul. Svratecká 652-654	17 351 772,71	19 954 538,62	STA