

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 107

Stavba: Oprava dálkových diagnostik osvětlení a EOv v ŽST. Pečky a Velim

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednostka SEE Praha;

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI

## Cena bez DPH

**488 594,00**

DPH základní Sazba daně  
21,00% Základ daně  
snížená 15,00% 488 594,00  
0,00

Výše daně  
102 604,74  
0,00

## Cena s DPH

V CZK

**591 198,74**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 107

Stavba: Oprava dálkových diagnostik osvětlení a EOv v ŽST. Pečky a Velim

Místo:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel: SŽ, s.o. Předmosta SEE Praha;

Projektant:

SŽ, s.o.

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

01	Pečky	488 594,00	591 198,74	
02	Velim	247 872,00	299 925,12	STA
		240 722,00	291 273,62	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dálkových diagnostik osvětlení a EOv v ŽST. Pečky a Velim

Objekt:

**01 - Pečky**

Místo:

SŽ, s.o. Předmosta SEE Praha;

Zadavatel:

SŽ, s.o. Předmosta SEE Praha;

Datum: 1. 8. 2022

Projektant: SŽ, s.o.

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava

## Náklady soupisu celkem

**247 872,00**

D		749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		247 872,00	
1	K	7495271020	Demontáže ovládacích skříní ovládacího dotýkového panelu	kus	1,000	788,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	K	7493352045	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky výměna dotýkové obrazovky v ovladači EOv a osvětlení	kus	1,000	2 840,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	M	7493301000	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Rozvaděč MSU:	kus	1,000	45 800,00	Sborník UOŽI 01 2020
4	M	7493301050	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Projekt vizualizace	kus	1,000	34 100,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	M	7493301070	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu OV (na okruh OV), dle počtu okruhů osvětlení	kus	42,000	1 470,00	Sborník UOŽI 01 2020
6	M	7493301080	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu EOv (na výhybku), dle počtu výhybek	kus	18,000	1 470,00	Sborník UOŽI 01 2020
7	M	7493400090	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ ) Ovládací panely Odzkoušení (okruh OV, EOv) (na okruh OV/výhybku)	kus	16,000	2 840,00	Sborník UOŽI 01 2020
8	M	7496700820	DŘT, SKŘ, Elektrodyspečník, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém	kus	1,000	24 400,00	Sborník UOŽI 01 2020
9	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,000	788,00	Sborník UOŽI 01 2020

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dálkových diagnostik osvětlení a EOv v ŽST. Pečky a Velim

Objekt:

**02 - Velim**

Místo:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha;

Zadavatel:

Datum: 1. 8. 2022

Projektant: SŽ, s.o.

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

**240 722,00**

### D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

**240 722,00**

1	K	7495271020	Demontáže ovládacích skříní ovládacího dotykového panelu	kus	1,000	788,00	788,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	K	7493352045	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky výměna dotykové obrazovky v ovládací EOv a osvětlení	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	M	7493301000	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Rozvaděč MSU:	kus	1,000	45 800,00	45 800,00	Sborník UOŽI 01 2020
4	M	7493301050	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Projekt vizualizace	kus	1,000	34 100,00	34 100,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	M	7493301070	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu OV (na okruh OV), dle počtu okruhů osvětlení	kus	14,000	1 470,00	20 580,00	Sborník UOŽI 01 2020
6	M	7493301080	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu EOv (na výhybku), dle počtu výhybek	kus	45,000	1 470,00	66 150,00	Sborník UOŽI 01 2020
7	M	7493400090	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Ovládací panely Odzkoušení (okruh OV, EOv) (na okruh OV/výhybku)	kus	14,000	2 840,00	39 760,00	Sborník UOŽI 01 2020
8	M	7496700820	DŘT, SKŘ, Elektrodipspecink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém	kus	1,000	24 400,00	24 400,00	Sborník UOŽI 01 2020
9	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,000	788,00	6 304,00	Sborník UOŽI 01 2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2917440

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e9e95307-066c-4e85-8747-31d996bf70cf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.08.2022 07:42:00



9d27b291-aa3e-4e5c-9ede-6430ef330cd0