

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KROSS - Oprava vrat b.č. 17 sklady VUSS Pardubice	JKSO	
Název objektu	skladová hala č.17	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	AHNM Pardubice		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.05.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 374 367,92																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>374 367,92</td> <td>78 617,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>452 985,18</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	374 367,92	78 617,26	Cena s DPH			452 985,18
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	374 367,92	78 617,26																				
Cena s DPH			452 985,18																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KROSS - Oprava vrat b.č. 17 sklady VUSS Pardubice

Objekt: Oprava vrat b.č. 1...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
2	R	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus			
3	R	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus			
4	R	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			

997 Přesun sutě

5	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
6	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

8	R	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
9	549	54924006	<i>zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder</i>	kus			
10	R	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
11	549	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	kus			
12	549	54964150	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</i>	kus			
13	R	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			

767 Konstrukce zámečnické

14	767	767131112	Montáž oplechování vrat svařovaných	m2			
15	138	13814193	<i>plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule</i> <i>Hmotnost: 8,0 kg/m2</i>	t			
16	767	767132812	Demontáž oplechování vrat svařovaných do suti	m2			
17	R	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus			
18	553	55341155	<i>dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm</i>	kus			
19	R	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus			
20	R	767651823	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 9 do 13 m2	kus			
21	R	767652230	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 9 do 13 m2	kus			
22	553	55344713	<i>vrata ocelová otočná s rámem 3,6x 3,6m</i>	kus			
23	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1	9	

783 Dokončovací práce - nátěry

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KROSS - Oprava vrat b.č. 17 sklady VUSS Pardubice

Objekt: Oprava vrat b.č. 1...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
25	R	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
26	R	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
27	R	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
28	R	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
29	R	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
30	R	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2			
31	R	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

32	R	030001000	Zařízení staveniště, úklid, doprava, VRN	subor			
----	---	-----------	--	-------	--	--	--

Celkem

374 367,92